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Contract de achiziţie publică de lucrări  

nr. Achizitor 103 din 26.03.2020 

 

 

“Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru - Disaster Recovery” 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 

publică de lucrări, între: 

 

1. Părţile contractante 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, cont nr. 

RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, 

RO31TREZ23A 610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X,  

deschise la A.T.C.P.M. Bucureşti, reprezentat prin Inspector general Ioan BUDA, în calitate de 

Achizitor, pe de o parte 

 

şi  

 

Asocierea SC GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL şi SC MODVEST CONSTRUCT 2000 

SRL, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, formată din: 

 

LIDERUL ASOCIERII - SC GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL, _______, având funcţia 

de administrator, 

 

şi 

 

ASOCIAT - SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, __________________, având funcţia de 

administrator, 

 

2. Definiţii  

 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 

scris între Achizitor, pe de o parte, şi Antreprenor, pe de altă parte. Contractul, în sensul celor de mai 

sus, cuprinde prezentul contract şi toate anexele specificate la art. 8; 

b) achizitor şi antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil Antreprenorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d) amplasamentul lucrării - locul unde Antreprenorul execută lucrarea; 

e) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil şi inevitabil, mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă implementarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
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asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) proiectul - proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce 

conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, 

montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a 

calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de 

investiţii către Achizitor. 

g) durata contractului – intervalul de timp în care prezenta convenţie operează valabil între 

părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării sale în vigoare şi 

până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de 

garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale; 

h) garanţia acordată lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale; 

i) diriginte de şantier – persoană fizică angajată de către achizitor, cu obligaţii privind 

asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, autorizată 

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

j) reprezentantul Antreprenorului - persoana numită de către Antreprenor în Contract căreia îi 

va atribui toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele și pe seama Antreprenorului, potrivit 

prevederilor Contractului; 

k) personalul Achizitorului - Diriginţii de şantier pe specialităţi, alţi angajaţi ai Dirigintelui de 

şantier sau ai achizitorului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Achizitor sau 

Dirigintele de şantier, ca personal al Achizitorului; 

l) personalul Antreprenorului - reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care 

Antreprenorul îl foloseşte pe şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai 

Antreprenorului, ai tuturor subcontractanților care participă la execuţia lucrărilor; 

m) subcontractant - orice persoană fizică sau juridică desemnată în contract ca subcontractant, 

pentru a executa o parte din contract; 

n) durată de execuţie - timpul necesar finalizării lucrărilor până la: 

 trecerea testelor la terminarea lucrărilor, şi 

 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract astfel încât lucrările să poată fi considerate 

terminate pentru a fi supuse recepţiei; 

o) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Achizitor, prin care se 

recomandă sau nu recepţionarea lucrărilor, de către Achizitor, conform prevederilor cap.2 din H.G. 

nr.273/1994; 

p) procesul verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat conform legilor în vigoare 

de către comisia de recepţie finală numită de către achizitor, la propunerea Dirigintelui de şantier, prin 

care se recomandă sau nu recepţionarea finală a lucrărilor, de către Achizitor, conform prevederilor 

cap. 3 din H.G. nr.273/1994; 

q) penalităţi - suma stabilită contractual ca fiind plătibilă de către una dintre părţile contractante 

către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin încheierea contractului sau de 

îndeplinire necorespunzătoare ori cu întârziere faţă de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de 

părţi; 

r) despăgubiri - suma care nu este stabilită dinainte în contract şi care este acordată de instanţa de 

judecată sau care este stabilită de către părţi ca despăgubire care să fie plătită părţii vătămate de către 

partea care a încălcat contractul şi care să acopere pierderea suferită de părţi ca urmare a neexecutării 

contractului de partea în culpă; 

s) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 
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3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

 

4. Obiectul contractului:     

  

Obiectul contractului constă în proiectarea, executarea, finalizarea şi remedierea oricăror defecte ale 

lucrărilor, precum şi asigurarea asistenței tehnice pe durata implementării pentru obiectivul 

ROFSIP2018OS5A17P01 - Dezvoltarea Unității Naționale de Informații Privind Pasagerii – UNIP - 

,,Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru - Disaster Recovery”, în  conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini şi Propunerea 

tehnică). 

 

5. Durata contractului 

 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte şi este valabil până la 

epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie. 

 

6. Durata de execuţie 

 

Durata de execuţie a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică în cadrul 

contractului, este de 12 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de 

la data de ……….……..…. până la data de …………….……... 

Proiectul tehnic va fi predat în termen de 3 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, 

urmând a fi recepţionat de către Achizitor în termen de o luna de la predare. 

 

7. Valoarea contractului  

 

7.1. Valoarea contractului este de 3.081.245 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 585.436,55 

lei şi cuprinde: 

 contravaloarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică: 118.000 lei fără TVA; 

 execuţia de lucrări: 2.963.245 lei fără TVA. 

7.2. Distribuţia pe surse de finanţare este după cum urmează:   

- Fondul pentru Securitate Internă - componenta pentru frontiere şi vize – 2.310.933,75 lei 

reprezentând 75 % din preţul contractului fără TVA; 

- Contribuţia naţională – 1.355.747,80 lei, reprezentând: 

- Cofinanţare - 25 % din preţul contractului fără TVA (770.311,25 lei)  

- TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului (585.436,55 lei). 

7.3 Preţul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe baza 

cantităţilor exacte de materiale efectiv utilizate (după măsurători) pentru execuţia proiectului (în strictă 

conformitate cu proiectul şi cerinţele iniţiale), în conformitate cu art. 19.1 din prezentul contract. 

 

8. Documentele Contractului  

 

8.1 Documentele prezentate mai jos, în ordinea priorităţii, constituie anexe ale prezentului contract, 

parte integrantă din contract şi vor fi considerate ca atare: 

a. Caietul de sarcini şi Anexele acestuia; 

b. oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv solicitarea de clarificare nr. 

395336 din 21.01.2020 şi răspunsul nr. 395421 din 27.01.2020; 

c. graficul de execuţie şi plată; 



ROFSIP2018OS5A17P01- Dezvoltarea Unității Naționale de Informații Privind Pasagerii – UNIP 

,,Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru - Disaster Recovery” 

 

 

- 4 -  

d. acordul de asociere FN din 05.12.2019; 

e. garanția de bună execuție; 

8.2 Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de ambiguitate 

sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi înţelese în ordinea mai sus menţionată. În cazul în care, 

pe parcursul executării contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 

inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului 

de sarcini. 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

 

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind în 

proprietatea absolută a Statului român.  

9.2 Antreprenorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat 

după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa părţile semnatare ale acestui contract 

despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Inginer/diriginte de şantier.  

9.3 Dirigintele de şantier  are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 

obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 

monumentelor istorice. 

 

10. Obligaţiile Antreprenorului   

 

10.1 (1) Antreprenorul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi anexele sale. 

(2) Antreprenorul se obligă să presteze serviciile de proiectare tehnica (proiect tehnic, detalii 

de execuţie şi documentaţii pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii) si asistenţa tehnică pe toată 

durata de execuţie a lucrărilor. 

(3) Antreprenorul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 

10.2 (1) Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract  

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

(2) Antreprenorul va prezenta, la livrarea echipamentelor, documentele tehnice de autorizare și punere 

în funcțiune a acestora. 

(3) Antreprenorul are obligația să actualizeze înscrisurile în Cartea Funciară în conformitate cu 

modificările aduse în urma implementării prezentului contract, precum și obținerea certificatelor de 

performanță energetică și autorizarea obiectivului din punct de vedere al securității la incendiu.  

10.3 (1) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Antreprenorul va fi răspunzător pentru documentaţiile care au fost întocmite de el.  

(3) Antreprenorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţ iile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le 

întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

10.4 (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele prevăzute în 

proiect, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 

umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
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sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 

pe cheltuiala sa. 

10.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia:  

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi predate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 

pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, 

când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 

competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.6 Antreprenorul este responsabil pentru depozitarea, protejarea şi menţinerea în bună stare a 

lucrărilor, materialelor, echipamentelor, dotărilor, utilajelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în 

operă / sunt livrate, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-

verbal de recepţie a lucrării. 

(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor, Antreprenorul are obligaţia, în măsura 

permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Antreprenorul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.  

10.7 (1) Antreprenorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Antreprenorul va selecta traseele, va 

alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce 

va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Antreprenor a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv 

ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 

ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 

altora asemenea, Antreprenorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

10.8  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.9 Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile aparente sau ascunse 

ale lucrării, ivite într-un interval de … luni(se va tine cont de perioada de garanţie ofertată prin 

propunerea tehnică) de la semnarea procesului-verbal de punere în funcţiune şi recepţia lucrării şi, 
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după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a lucrărilor, pentru viciile structurii de 

rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.  

10.10 Antreprenorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

10.11 Personalul Antreprenorului se obligă să respecte toate regulamentele si reglementările 

interioare de la punctul de lucru al achizitorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţilor ce 

fac obiectul contractului. 

10.12 Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu 

proiectele. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata de implementare a contractului. 

10.13 Antreprenorul va executa şi termina toate lucrările, în conformitate cu prevederile contractului 

şi cu instrucţiunile Dirigintelui de şantier, şi va remedia orice defecţiuni ale lucrărilor. Antreprenorul 

va furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, precum şi bunurile, consumabilele şi 

alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru execuţia, terminarea lucrărilor şi 

remedierea defecţiunilor. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de 

Şantier şi ale tuturor metodelor de construcţie.  

10.14 Antreprenorul are obligaţia: 

(a) să respecte reglementările în vigoare aşa cum sunt stabilite în Legea 10/1995 cât şi cele legate de 

securitatea muncii; 

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier; 

(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra şantierul şi lucrările degajate de obstacole 

inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; 

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea lucrărilor până la terminarea şi recepţia 

acestora; 

(e) să execute orice lucrări provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi 

necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a 

proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 

10.15 Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea 

cerinţelor contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în contract şi legislaţia în 

vigoare. Dirigintele de şantier va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. Detaliile 

tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de şantier în scopul 

informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La emiterea unui document de 

natură tehnică adresat Dirigintelui de şantier, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris 

acceptul prealabil al Antreprenorului. 

10.16 Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea căilor de 

acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea 

drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită personalului achizitorului. 

Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor. 

10.17 Alte obligaţii: 

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi va 

obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea 

acestor drumuri; 

(c) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 
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(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private. 

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de 

compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Antreprenorului. 

(f) Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier o notificare, cu cel puţin 21 de zile înainte de 

data la care echipamentele sau cantităţi importante din alte bunuri vor fi livrate pe şantier; 

(g) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 

depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei lucrărilor; şi 

(h) Antreprenorul nu va pretinde din partea Achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi 

cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor şi va negocia şi 

suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora. 

10.18 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe 

Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca 

urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. 

Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 

activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de legislaţia în vigoare. 

10.19 Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele şantierului şi în 

alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Diriginte de şantier ca 

zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului 

şi personalul propriu în limitele şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile 

adiacente. 

După emiterea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi 

îndepărta, de pe acea parte a şantierului şi a lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, toate utilajele Antreprenorul, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi 

lucrările provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a şantierului şi lucrările curate şi în 

siguranţă.  

10.20 Costurile pentru consumul de utilităţi, acumulate în perioada de execuţie a lucrărilor, precum şi 

cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către antreprenor până la data recepţiei 

la terminarea lucrărilor. 

10.21 Antreprenorul este obligat să transmită Achizitorului, un Raport de progres lunar necesar 

pentru monitorizarea desfăşurării lucrărilor. Acest Raport de progres lunar va fi semnat atât de 

Antreprenor, cât şi de dirigintele de şantier corespunzător, din partea Achizitorului. Modelul de raport 

de progres lunar va fi pus la dispoziţie de Achizitor ulterior semnării contractului.  

10.22 Antreprenorul este obligat ca, odată cu transmiterea documentelor de plată aferente 

Certificatului Interimar de Plată, să trimită Achizitorului Graficul de execuţie şi plată, actualizat.    

 

11. Obligaţiile Achizitorului  

 

11.1 Achizitorul se obligă să plătească Antreprenorului preţul convenit pentru proiectarea, asistenţa 

tehnică, execuţia, finalizarea şi întreţinerea pe perioada garanţiei, a lucrărilor aferente proiectului 

ROFSIP2018OS5A17P01- Dezvoltarea Unității Naționale de Informații Privind Pasagerii – UNIP - 

,,Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru - Disaster Recovery”. 
11.2 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului, fără plată, dacă nu s-a convenit 

altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului întreaga documentaţie necesară 

pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, odată cu ordinul de începere a lucrărilor şi cu 

predarea amplasamentului. 

11.4 Achizitorul  are obligaţia de a examina, a aviza şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 

5 zile de la notificarea Antreprenorului. 

11.5 Achizitorul este obligat să monitorizeze prin diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici ai 
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Achizitorului îndeplinirea sarcinilor ce revin Antreprenorului. 

 

12. Întârzieri în implementarea contractului 

 

12.1 Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile ce-i revin în termenul/termenele 

specificate în Contract şi/sau în Caietul de sarcini, Achizitorul are dreptul, după transmiterea unei  

notificări prealabile şi fără a prejudicia celelalte remedii pe care le are la dispoziţie conform 

Contractului, să calculeze penalităţi pentru fiecare zi de întârziere scursă între expirarea termenului 

prevăzut în Contract şi/sau în Caietul de sarcini şi data executării obligaţiei, penalităţi în valoare de 

0,10% pe zi din valoarea obligaţiei neîndeplinite, cu TVA, până la suma maximă de 15% din valoarea 

totală a Contractului cu TVA. Valoarea penalităţilor va fi reținută / dedusă din valoarea garanţiei de 

bună execuţie, dacă Antreprenorul nu achită această valoare în termenul prevăzut la art.14.8 lit. a) din 

contract.   

12.2 Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în termenul/termenele specificate 

în Contract şi/sau în Caietul de sarcini, ceea ce atrage după sine imposibilitatea efectuării plăţilor din 

sursa de finanţare nerambursabilă, Achizitorului nu i se vor calcula penalităţi de întârziere pentru 

neplata facturii/facturilor aferente în perioada scursă până la identificarea unei noi surse de finanţare şi 

alocarea în bugetul acestuia a sumelor necesare efectuării plăţii. În această perioada plata se suspendă. 

Achizitorul va plăti suma specificată în factura/facturile emise de antreprenor, însoţite de documentele 

justificative contractuale corecte şi conforme, corespunzătoare Certificatului Interimar/ Final de Plată, 

în termen de 15 zile de la deschiderea creditelor bugetare pentru sumele alocate în bugetul 

Achizitorului în acest scop. 

12.3 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 de zile, conform art. 18, 

atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,10% pe zi din valoarea 

plăţii neefectuate. 

 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 

13.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat, fără punere în întârziere, şi 

de a pretinde plata de daune interese, cu obligaţia de a notifica acest fapt în prealabil. 

13.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Antreprenorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat în stare de 

faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru antreprenor. În acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

14.1 Antreprenorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului, în procent de 10% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv în 

cuantum de 308.124,50 lei, şi oricum înainte de începerea execuţiei lucrărilor, cu valabilitate până la 

expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate. Garanţia de bună execuţie se va elibera în 

conformitate cu prevederile art. 42 alin (4), din H.G. 395/2016. 

14.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Antreprenorul a 

făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

14.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu-şi execută sau execută cu întârziere şi/sau necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi 
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emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi 

modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 

contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii solicitării de la Autoritatea Contractantă. 

14.4 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

14.5 Garanţia de bună execuţie se va constitui conform legislaţiei în vigoare şi va avea forma 

stabilită în Documentaţia de atribuire. 

14.6 Antreprenorul are obligaţia de a prelungi/constitui în termen de 5 zile lucătoare de la data la 

care este notificat de către Achizitor, garanţia existentă/o nouă garanţie de bună execuţie, emisă în 

aceleaşi condiţii ca cea anterioară, dacă:  

a) pe parcursul executării contractului, persoana juridică ce a furnizat garanţia de bună execuţie nu mai 

este în măsură să îşi onoreze angajamentele anterior asumate faţă de Achizitor; 

b) Antreprenorul nu poate respecta termenul prevăzut la art. 6 pentru execuția lucrărilor ce fac obiectul 

contractului. 

14.7 În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a constitui o nouă garanţie de 

bună execuţie, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat. 

14.8 Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la  

recepţia finală a lucrărilor. Achizitorul va revendica executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în 

eventualitatea în care: 

(a) Antreprenorul nu plăteşte Achizitorului în termen de 30 de zile o sumă datorată, conform 

contractului (penalități, utilități, etc.); 

(b) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 30 de zile de la primirea 

solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii, sau  

(c) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze contractul. 

 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

 

15.1 Achizitorul va numi Diriginţi de şantier pe specialităţi care vor îndeplini obligaţiile care le 

revin potrivit prevederilor Contractului, cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de 

specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. Dirigintele de şantier poate să 

exercite autoritatea atribuită Dirigintelui de şantier conform prevederilor Contractului sau cea 

implicată de executarea Contractului.  

 (a) Se va considera că Dirigintele de şantier acţionează în numele Achizitorului de fiecare dată când 

îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau  implicată de Contract. 

(b) Dirigintele de şantier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligaţiile sau 

responsabilităţile prevăzute în Contract;  

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie,  instrucţie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Diriginte de şantier (inclusiv absenţa 

obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 

prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi 

neconformităţi. 

15.2 Antreprenorul se va ocupa de aprovizionarea echipamentelor, materialelor şi de toate cele 

necesare execuţiei Lucrărilor: 

(a) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute;  

(b) cu mijloace corespunzătoare şi materiale care nu prezintă riscuri. 

15.3 Personalul autorizat al Achizitorului va avea oricând: 

(a) acces nelimitat în orice parte a şantierului şi în toate locurile de unde se obţin materiale naturale; şi 

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe şantier sau în altă parte), să 

examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia 

proceselor de producere a echipamentelor şi de producere şi prelucrare a materialelor Antreprenorul va 

crea personalului Achizitorului condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv 
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asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor 

exonera Antreprenorul de obligaţiile şi responsabilităţile sale. 

Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de şantier de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte 

ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare, 

Dirigintele de şantier va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau 

testele necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. 

Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de şantier, va 

descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie. 

15.4 Această prevedere se va aplica tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după 

terminare (dacă există). Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 

informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi 

personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor 

specificate. Antreprenorul va conveni împreună cu Dirigintele de şantier data şi locul pentru 

desfăşurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 

Dirigintele de şantier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul 

pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că 

echipamentele testate, materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci 

costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în considerare alte prevederi ale 

contractului. 

Dirigintele de şantier va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la intenţia 

acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de şantier nu se prezintă la data şi locul 

convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Dirigintele de 

şantier dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Dirigintelui de 

şantier. 

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de şantier rapoarte privind rezultatele testelor 

vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Dirigintele de şantier 

va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma 

rezultatele testelor. 

15.5 Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier un program de execuţie detaliat cu 

planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare 

dată când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Antreprenorului. 

Fiecare program va include: 

 (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse 

pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Antreprenorului, producerea 

echipamentelor, procurarea, livrarea pe şantier, construcţia, montarea şi testarea; 

(b) fiecare din activităţile de mai sus realizate de subcontractanţii nominalizaţi; 

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract 

(d) un raport justificativ care să includă: 

(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a principalelor 

etape de execuţie a lucrărilor, şi 

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de personal pe 

categorii precum şi numărul fiecăruia din utilajele  Antreprenorului, necesare pe şantier pentru 

realizarea fiecărei etape principale de lucrări. 

Antreprenorul va informa Dirigintele de şantier cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 

viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul 

contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Dirigintele de şantier poate solicita 

Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor 

menţionate şi / sau o propunere de soluţionare. 

Dacă Dirigintele de şantier transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că 

programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor contractului sau evoluţiei lucrărilor şi 

intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier un program 
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actualizat în conformitate cu prevederile acestuia. 

 

16. Finalizarea lucrărilor 

 

     Achizitorul va recepţiona lucrările în situaţia în care: 

 (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

(ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Antreprenorul trebuie sa comunice Achizitorul data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 

contract, printr-un document scris confirmat de Achizitor.  

Achizitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile de la notificarea terminării 

lucrărilor făcută de Antreprenor. 

În cazul în care, recepţia la terminarea lucrărilor se admite cu obiecţiuni, Antreprenorul va 

executa remedierile în termenul convenit în cadrul Procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor. În cazul în care Antreprenorul nu execută remedierile în termenul convenit, Achizitorul îl va 

soma, stabilind un nou termen care nu va fi mai mare decât primul convenit prin procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. Dacă nici după expirarea termenului stabilit prin somaţie, 

Antreprenorul nu execută integral remedierile, i se vor aplica penalităţi în cuantum de 0,10% pe zi din 

valoarea lucrărilor neremediate, cu TVA, până la suma maximă de 15% din valoarea totală a 

Contractului cu TVA, pentru fiecare zi de întârziere scursă după data limită stabilită prin somaţie şi 

data încheierii Procesului verbal de stingere a obiecţiunilor. Valoarea penalităţilor va fi reţinută din 

valoarea garanţiei de bună execuţie, în cazul în care Antreprenorul nu plăteşte factura de penalităţi. 

 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

 

17.1 Perioada de garanţie pentru lucrările executate şi echipamentele livrate şi montate este de ……. 

(minim 5 ani) de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

17.2 (1) În perioada de garanţie, Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 

cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.  

(2) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 

lucrărilor; sau neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 

 

 

18. Modalităţi de plată 

 

18.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, prin ordin de plată, în baza facturii şi a 

documentelor justificative executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract (certificat interimar 

de plată, situaţie de lucrări, proces – verbal de recepţie calitativă şi cantitativă, etc.), în termen de 45 

zile de la data primirii facturii, conform prevederilor art. 18.4. 

18.2 Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive şi a 

documentelor de plată (certificat interimar de plată, situaţie de lucrări, proces – verbal de recepţie 

calitativă şi cantitativă, etc.) de către Achizitor.  

18.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului/proiectelor. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanţie.  
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18.4 În 7 zile după aprobarea Certificatului Interimar / Final de Plată de către Achizitor, 

Antreprenorul va emite factura(i) pe numele Achizitorului pentru sumele specificate în Certificatul  

Interimar / Final de Plată aprobat și va transmite un exemplar acestuia pentru înregistrarea în 

contabilitate. 

18.5    Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la data emiterii cu 

menţionarea numărului și codului contractului, denumirii şi a datelor de identificare ale părţilor 

semnatare ale contractului şi sursele de finanțare. Aceasta va fi aprobată de Achizitor cu menţiunea 

“BUN DE PLATĂ”.  

18.6    Achizitorul va plăti suma specificată în termen de 45 zile după primirea de la Antreprenor a 

facturilor însoţite de documentele justificative contractuale corecte şi conforme, corespunzătoare 

Certificatului Interimar/ Final de Plată aprobat. 

18.7     Plăţile vor fi efectuate în lei, în contul liderului asocierii RO86TREZ1325069XXX003472, 

deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraş 

18.8   În situaţia în care asociatul optează, în conformitate cu prevederile art. 4.4 din acordul de 

asociere FN din 15.12.2019, anexă la contract, plata pentru serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică 

se poate efectua în contul asociatului RO49TREZ0465069XXX006560 deschis la Trezoreria 

Municipiului Piteşti, în baza facturii emise de către acesta. 

18.9     Solicitările de plată vor fi adresate către Achizitor: 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

Adresa: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, 060117, Bucureşti, România 

Telefon: 021.316.25.98 /  Fax: 021.316.35.11. 

 

18.10 Se va emite, respectiv deconta, maxim un Certificat Interimar de Plată / lună. 

 

19. Amendamente  

 

19.1 Părţile contractante au dreptul, în termenul de valabilitate a contractului, prevăzut la art. 5, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, în condiţiile prevăzute de art. 221 din Legea 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

19.2 Antreprenorul are obligaţia de a notifica prompt Dirigintelui de şantier despre toate erorile, 

omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de 

Achizitor pe durata îndeplinirii contractului; 

 

20. Subcontractarea 

20.1 Antreprenorul nu a declarat subcontractanţi la momentul semnării contractului. 

20.2 Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunc i 

când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv 

autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant 

atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant.  

20.3 Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 

partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora intervine în momentul în care a fost 

confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.  

20.4 La încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, 

antreprenorul va prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior din care să rezulte activităţile ce revin acestora, precum şi 

sumele aferente prestaţiilor acestora. 

20.5 Contractele prezentate conform prevederilor art. 20.4 se vor constitui în anexe la prezentul 

contract de achiziţie publică. 

20.6 Dispoziţiile prevăzute la art. 20.1 – 20.5 nu diminuează răspunderea antreprenorului în ceea ce 

priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică 
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20.7 (1) Antreprenorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului 

de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 

contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/ 2016 privind achiziţiile publice. 

      (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractantul va transmite toate informaţiile necesare pentru 

a obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 

executarea contractului.  

 

21.  Forţa majoră 

 

21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor, precum şi motivele ce au condus la această situaţie. 

21.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 

21.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Clauze etice 

 

22.1 Antreprenorul trebuie ca întotdeauna să se comporte imparţial şi ca un consultant de încredere, 

potrivit codului de conduita al profesiei sale; Antreprenorul se va abţine de la a face declaraţii publice 

despre proiect sau despre servicii fără aprobarea scrisă prealabilă a Achizitorului; Antreprenorul nu 

poate angaja Achizitorul în niciun fel fără consimţământul scris prealabil al acestuia. 

22.2 Pe durata Contractului, Antreprenorul şi personalul său vor respecta drepturile omului şi îşi 

asumă obligaţia de a nu insulta obiceiurile politice, culturale şi religioase din România.  

22.3 Antreprenorul nu poate accepta nicio plată în legătură cu Contractul decât cele prevăzute în 

prezentul Contract; Antreprenorul şi personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu va primi 

niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile lor faţă de Achizitor. 

22.4 Antreprenorul şi personalul său vor fi obligaţi să păstreze secretul profesional pe întreaga 

durată a Contractului şi după terminarea acestuia; toate rapoartele şi documentele redactate sau primite 

de Antreprenor vor fi confidenţiale. 

22.5 Antreprenorul va administra folosirea de către Părţi a tuturor rapoartelor şi documentelor 

redactate, recepţionate sau prezentate de acestea pe parcursul executării Contractului. 

22.6 Antreprenorul nu se va implica în nicio relaţie care îi poate compromite independenţa sa sau a 

personalului său; în cazul în care Antreprenorul încetează să mai fie independent, Achizitorul poate să 

rezilieze/rezoluţioneze Contractul, fără vreo cerere de despăgubiri din partea Antreprenorului. 

22.7 Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula finanţarea proiectului dacă se 

descoperă practici de corupţie de orice fel în orice etapă a procesului de atribuire şi dacă Achizitorul 

nu ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei; în înţelesul prezentei clauze sunt ”practici 

de corupţie” oferirea de mită, daruri, gratuităţi sau comisioane oricărei persoane, pentru a o convinge 

sau a o răsplăti pe aceasta pentru efectuarea sau neefectuarea oricărui act în legătură cu atribuirea 

Contractului sau implementarea unui Contract deja încheiat cu Achizitorul proiectului.  

22.8 Astfel de cheltuieli comerciale neuzuale sunt comisioanele nemenţionate în Contractul 

principal sau care nu izvorăsc dintr-un Contract încheiat în mod corect în legătură cu Contractul 

principal, comisioane neplătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, comisioane transmise într-
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un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar care nu este identificat în mod clar sau comisioane 

plătite unei societăţi care are aparenţa de a fi societate de faţadă. 

22.9 Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a furniza Comisiei Europene, la cerere, toate documentele 

probante cu privire la condiţiile de executare a Contractului; Comisia Europeană poate efectua orice 

verificări documentare sau inopinate pe care le consideră necesare pentru a descoperi probe în cazurile 

în care se suspectează efectuarea de cheltuieli comerciale neuzuale. 

 

23. Încălcarea Contractului 

 

23.1 O Parte încalcă Contractul dacă nu îşi îndeplineşte, în tot sau în parte, oricare dintre obligaţiile 

asumate prin Contract. 

23.2 În cazul în care se produce o încălcare a Contractului, Partea prejudiciată va fi îndreptăţită la 

următoarele remedii: 

 a) daune interese; şi/sau 

 b) rezilierea/rezoluţiunea Contractului. 

23.3 Suplimentar faţă de măsurile menţionate mai sus, se pot acorda şi remedii pecuniare, constând 

în penalităţi, stabilite conform articolului 12. 

23.4 Recuperarea daunelor interese şi a remediilor pecuniare, precum şi a cheltuielilor rezultând din 

aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul Articol, se va face prin reţinerea din sumele datorate 

Antreprenorului, din executarea garanţiilor sau prin orice mijloc prevăzut de lege. 

 

24. Rezilierea Contractului de către Achizitor 

 

24.1 Achizitorul are dreptul de a considera Contractul ca fiind reziliat de drept, fără altă formalitate, 

fără punerea în întârziere şi fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe sau autorităţi, în oricare din 

următoarele situaţii, precum şi în orice alt caz prevăzut de prezentul Contract: 

a) Antreprenorul încalcă prevederile Contractului potrivit prevederilor articolului 23; 

b) Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească în termenul prevăzut la art.14.8 cerinţele 

Achizitorului, care solicită luarea de măsuri pentru a remedia orice deficienţă în îndeplinirea 

condiţiilor contractuale; 

c) Antreprenorul subcontractează fără autorizarea Achizitorului; 

d) Antreprenorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau dacă persoanele care 

furnizează garanţiile sau asigurările menţionate mai sus solicitate prin prezentul Contract nu îşi poate 

respecta angajamentele asumate. 

24.2 Rezilierea Contractului de către Achizitor, astfel cum a fost reglementată în prezentul Articol, 

este un drept şi în nici un caz nu va fi considerată drept o obligaţie a Achizitorului, care poate oricând 

opta pentru continuarea executării Contractului de către Antreprenor. 

24.3 Rezilierea nu va afecta orice alte drepturi dobândite de către Achizitor şi de către Antreprenor 

în baza Contractului, anterioare momentului în care a intervenit rezilierea; răspunderea 

Antreprenorului pentru întârziere în executare va înceta imediat ca urmare a rezilierii, fără a afecta nici 

o responsabilitate care s-a născut sub imperiul contractului. 

24.4 În ipoteza în care se produce oricare din situaţiile care determină rezilierea, stipulate în 

articolul 24.1, Achizitorul va notifica în scris Antreprenorului opţiunea de a rezilia Contractul, cu 

instrucţiuni de a lua măsuri imediate pentru încheierea activităţilor de implementare într-o manieră 

promptă şi ordonată şi de a reduce la minim cheltuielile. 

24.5 În situaţia rezilierii, Achizitorul, de îndată şi în prezenţa Antreprenorului sau a reprezentanţilor 

săi sau după înştiinţarea corespunzătoare a acestora, va redacta un raport asupra produselor livrate şi 

serviciilor realizate şi va întocmi un inventar al materialelor livrate şi nefolosite; de asemenea, se va 

redacta o declaraţie cu privire la sumele de bani datorate Antreprenorului şi la sumele de bani datorate 

de Antreprenor Achizitorului la data rezilierii Contractului. 

24.6 Achizitorul nu va fi obligat să mai facă plăţi Antreprenorului până la finalizarea livrărilor, 
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urmând ca Achizitorul să fie îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor costurile suplimentare, dacă 

este cazul, pentru livrarea produselor sau va plăti orice sumă datorată Antreprenorului anterior 

rezilierii Contractului. 

24.7 În situaţia rezilierii Contractului, Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor 

orice prejudicii sau pierderi suferite în baza Contractului. 

25.8    Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial în situaţia 

nerespectării prevederilor art. 222 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

25. 9  Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral 

un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia într-una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/ 2016 privind 

achiziţiile publice;  

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

25. Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

 

25.1 Antreprenorul poate, după acordarea Achizitorului unui preaviz de 40 zile, să rezilieze 

Contractul, dacă Achizitorul: 

a) nu plăteşte Antreprenorului sumele datorate după expirarea termenului limită de 45 zile; 

b) îşi încalcă în mod constant obligaţiile, după atenţionări repetate; sau 

c) suspendă executarea lucrărilor, sau a oricărei părţi a acestora, pentru mai mult de 60 zile, pentru 

motive nespecificate în Contract sau neimputabile Antreprenorului. 

25.2 Rezilierea nu va afecta orice alte drepturi sau obligaţii ale Achizitorului şi ale Antreprenorului 

izvorâte din Contract. 

 

26. Soluţionarea litigiilor 

 

26.1 Achizitorul şi Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

26.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Antreprenorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

27. Limba contractului 

 

Limba contractului este limba română. 

 

28. Comunicări 

 

28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
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Pentru Achizitor: 

 

Persoana de contact DOROBANŢU ANGELICA 

Funcţia  Director 

Instituţia IGPF – DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

Adresa Bulevardul. Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti 

Telefon / interior 021.316.25.98/19325 

Fax 021.408.50.35 

E-mail piu_gibp@mai.gov.ro 

 

Pentru Antreprenor: 

 

Persoana de contact  

Funcţia   

Adresa  

Telefon  

E-mail  

 

29. Reguli privind Vizibilitatea / Publicitatea  contractelor finanţate de Uniunea Europeană 

 

Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile necesare asigurării vizibilităţii fondurilor finanţate de 

Uniunea Europeană şi cofinanţate. Aceste masuri trebuie sa fie în acord cu regulile stabilite si 

publicate de către Comisie cu privire la vizibilitatea operaţiunilor externe. 

 

30. Panou pentru afişare temporară 

 

31.1 Panoul care anunţă participarea Uniunii Europene la finanţarea acestui  proiect va fi instalat într-

un loc vizibil, în incinta şantierului. El poate fi plasat în orice alt loc considerat potrivit din punct de 

vedere al vizibilităţii, supus spre aprobare Achizitorului. 

31.2 Antreprenorul va identifica cel mai potrivit amplasament (în ce priveşte vizibilitatea şi în 

conformitate cu reglementările din România). Panoul va fi expus pe perioada implementării 

proiectului, până la momentul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 

31.3 Modelul panoului temporar va fi pus la dispoziţie de către Achizitor. 

   

31. Panou / Placă pentru amplasare permanentă 

31.1 După finalizarea lucrărilor, la momentul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, panoul pentru afişare 

temporară va fi înlocuit cu panou pentru amplasare permanentă. Finalizarea lucrărilor poate fi 

asimilată cu emiterea certificatului de recepţie a lucrărilor.  

31.2 Modelul panoului definitiv va fi pus la dispoziţie de către Achizitor. 

 

32. Legea aplicabilă contractului 

32.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

32.2 Prezentul contract se completează cu prevederile Legii 10/1995 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Părţile au semnat azi,.................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

 


