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Contract de achiziţie publică de lucrări 
nr. Achizitor 348 data 16.11.2020 

 
“Modernizare centrală termică cu instalația aferentă și branșament gaze pentru 

pavilion administrativ Grup Nave Constanţa” 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
achiziţie publică de lucrări, între: 
1. Părţile contractante 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, 
cont nr. RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, 
RO31TREZ23A 610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X,  
deschise la A.T.C.P.M. Bucureşti, reprezentat prin Împuternicit Inspector general Liviu BUTE, 
în calitate de Achizitor, pe de o parte 
şi  
SC LAVAL TERM SRL, ___________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 

încheiat în scris între Achizitor, pe de o parte, şi Antreprenor, pe de altă parte. Contractul, în 
sensul celor de mai sus, cuprinde prezentul contract şi toate anexele specificate la art. 8; 

b) achizitor şi antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil Antreprenorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract; 

d) amplasamentul lucrării - locul unde Antreprenorul execută lucrarea; 
e) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil şi inevitabil, mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
implementarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) proiectul - proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă 

documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: 
execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile 
de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi 
acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către Achizitor. 

g) durata contractului – intervalul de timp în care prezenta convenţie operează valabil 
între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării sale 
în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, 
inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale; 

h) garanţia acordată lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale; 

i) diriginte de şantier – persoană fizică angajată de către achizitor, cu obligaţii privind 
asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, 
autorizată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
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j) reprezentantul Antreprenorului - persoana numită de către Antreprenor în Contract 

căreia îi va atribui toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele și pe seama 
Antreprenorului, potrivit prevederilor Contractului; 

k) personalul Achizitorului - Diriginţii de şantier pe specialităţi, alţi angajaţi ai 
Dirigintelui de şantier sau ai achizitorului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de 
către Achizitor sau Dirigintele de şantier, ca personal al Achizitorului; 

l) personalul Antreprenorului - reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe 

care Antreprenorul îl foloseşte pe şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi 
angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor subcontractanților care participă la execuţia lucrărilor; 

m) subcontractant - orice persoană fizică sau juridică desemnată în contract ca 
subcontractant, pentru a executa o parte din contract; 

n) durată de execuţie - timpul necesar finalizării lucrărilor până la: 

 trecerea testelor la terminarea lucrărilor, şi 

 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract astfel încât lucrările să poată 
fi considerate terminate pentru a fi supuse recepţiei; 

o) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi 

semnat în conformitate cu legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către 
Achizitor, prin care se recomandă sau nu recepţionarea lucrărilor, de către Achizitor, conform 
prevederilor cap.2 din H.G. nr.273/1994; 

p) procesul verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat conform legilor în 

vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către achizitor, la propunerea 
Dirigintelui de şantier, prin care se recomandă sau nu recepţionarea finală a lucrărilor, de 
către Achizitor, conform prevederilor cap. 3 din H.G. nr.273/1994; 

q) penalităţi - suma stabilită contractual ca fiind plătibilă de către una dintre părţile 
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin 
încheierea contractului sau de îndeplinire necorespunzătoare ori cu întârziere faţă de 
termenele limită, astfel cum au fost stabilite de părţi; 

r) despăgubiri - suma care nu este stabilită dinainte în contract şi care este acordată de 
instanţa de judecată sau care este stabilită de către părţi ca despăgubire care să fie plătită 
părţii vătămate de către partea care a încălcat contractul şi care să acopere pierderea 
suferită de părţi ca urmare a neexecutării contractului de partea în culpă; 

s) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul contractului:      

Obiectul contractului constă în proiectarea, executarea, finalizarea şi remedierea oricăror 
defecte ale lucrărilor, precum şi asigurarea asistenței tehnice pe durata implementării pentru 
obiectivul ROFSIB2020OS2A04P04 – ”Modernizarea infrastructurilor structurilor Poliției de 
Frontieră” - Modernizare centrală termică cu instalația aferentă și branșament gaze pentru 
pavilion administrativ Grup Nave Constanţa, în  conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract, Caietul de sarcini şi Propunerea tehnică). 
 
5. Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte şi este 
valabil până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, 
inclusiv perioada de garanţie. 
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6. Durata de execuţie 
Durata de execuţie a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică în cadrul 
contractului, este de 9 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de 
la data de ……….……..…. până la data de …………….……... 
 
7. Valoarea contractului 
7.1. Valoarea contractului este de 499.150 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 
94.838,50 lei şi cuprinde: 

 contravaloarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică: 29.500 lei fără TVA; 
 execuţia de lucrări: 469.650 lei fără TVA. 

7.2. Distribuţia pe surse de finanţare este după cum urmează:   
- Fondul pentru Securitate Internă - componenta pentru frontiere şi vize – 374.362,50 

lei, reprezentând 75 % din preţul contractului fără TVA; 
- Contribuţia naţională – 219.626 lei, reprezentând: 
- Cofinanţare - 25 % din preţul contractului fără TVA (124.787,50 lei)  
- TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului (94.838,50 lei). 

7.3 Preţul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe baza 
cantităţilor exacte de materiale efectiv utilizate (după măsurători) pentru execuţia proiectului 
(în strictă conformitate cu proiectul şi cerinţele iniţiale), în conformitate cu art. 19.1 din 
prezentul contract. 
 
8. Documentele Contractului  

8.1 Documentele prezentate mai jos, în ordinea priorităţii, constituie anexe ale prezentului 
contract, parte integrantă din contract şi vor fi considerate ca atare: 

a. Caietul de sarcini nr. 374958 din 02.07.2020 şi Anexele acestuia, inclusiv clarificarea 
nr. 399794 din 19.08.2020 și răspunsul consolidat nr. 399909 din 26.08.2020; 

b. oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare (clarificările nr. 4004994 din 25.09.2020, nr. 400495 din 25.09.2020, 
respectiv răspunsurile nr. 400499 din 28.09.2020 și nr. 400651 din 30.09.2020); 

c. graficul de execuție şi plată; 
d. garanția de bună execuție; 
e. alte anexe / formulare. 

8.2 Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de 
ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi înţelese în ordinea mai sus 
menţionată. În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată faptul că 
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre 
părţi, ca fiind în proprietatea absolută a Statului român.  
9.2 Antreprenorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi 
sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 
9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa părţile 
semnatare ale acestui contract despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile 
primite de la Inginer/diriginte de şantier.  
9.3 Dirigintele de şantier  are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre 
descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de 
poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
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10. Obligaţiile Antreprenorului   
10.1 (1) Antreprenorul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să întreţină 
lucrarea în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi anexele sale. 

(2) Antreprenorul se obligă să presteze serviciile de proiectare tehnica (proiect tehnic, 
detalii de execuţie şi documentaţii pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii) si asistenţa 
tehnică pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 

(3) Antreprenorul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract. 
10.2 (1) Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de 
muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 
provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
(2) Antreprenorul va prezenta, la livrarea echipamentelor, documentele tehnice de autorizare 
și punere în funcțiune a acestora. 
10.3  (1) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
(2) Antreprenorul va fi răspunzător pentru documentaţiile care au fost întocmite de el.  
(3) Antreprenorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele). 
10.4 (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
prevăzute în proiect, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 
10.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are 
obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi predate de către achizitor) în starea de 
ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura şi de a întreţine toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă 
şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de 
lucru. 
10.6 Antreprenorul este responsabil pentru depozitarea, protejarea şi menţinerea în bună 
stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor, dotărilor, utilajelor şi instalaţiilor care urmează 
a fi puse în operă / sunt livrate, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 
semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor, Antreprenorul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
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(2) Antreprenorul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 
Antreprenorului. 
10.7 (1) Antreprenorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Antreprenorul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective. 
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Antreprenor a transportului pe 
apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se 
înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin 
„vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în 
consecinţă. 
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
10.8  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.9 Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile aparente sau 
ascunse ale lucrării, ivite într-un interval de … luni(se va tine cont de perioada de garanţie 
ofertată prin propunerea tehnică) de la semnarea procesului-verbal de punere în funcţiune şi 
recepţia lucrării. 
10.10 Antreprenorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 
10.11 Personalul Antreprenorului se obligă să respecte toate regulamentele si 
reglementările interioare de la punctul de lucru al achizitorului pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul contractului. 
10.12 Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu 
proiectele. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
executare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata de implementare a 
contractului. 
10.13 Antreprenorul va executa şi termina toate lucrările, în conformitate cu prevederile 
contractului şi cu instrucţiunile Dirigintelui de şantier, şi va remedia orice defecţiuni ale 
lucrărilor. Antreprenorul va furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, 
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precum şi bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, 
necesare pentru execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de construcţie.  
10.14 Antreprenorul are obligaţia: 
(a) să respecte reglementările în vigoare aşa cum sunt stabilite în Legea 10/1995 cât şi cele 
legate de securitatea muncii; 
(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier; 
(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra şantierul şi lucrările degajate de 
obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; 
(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea lucrărilor până la terminarea 
şi recepţia acestora; 
10.15 Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în 
contract şi legislaţia în vigoare. Dirigintele de şantier va avea dreptul să auditeze orice aspect 
al sistemului calităţii. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi 
transmise Dirigintelui de şantier în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei 
etape de execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat Dirigintelui de 
şantier, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al 
Antreprenorului. 
10.16 Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea 
căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni 
degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită 
personalului achizitorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor 
şi a drumurilor. 
10.17 Alte obligaţii: 
(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 
(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces 
şi va obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi 
pentru utilizarea acestor drumuri; 
(c) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de 
acces; 
(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private. 
(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare 
de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Antreprenorului. 
(f) Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier o notificare, cu cel puţin 21 de zile înainte 
de data la care echipamentele sau cantităţi importante din alte bunuri vor fi livrate pe şantier; 
(g) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei 
lucrărilor; şi 
(h) Antreprenorul nu va pretinde din partea Achizitorului despăgubiri pentru daunele, 
pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul 
bunurilor şi va negocia şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind 
transportul acestora. 
10.18 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător 
(atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi 
a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. 
Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de legislaţia în vigoare. 
10.19 Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele şantierului 
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şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către 
Diriginte de şantier ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a 
păstra Utilajele Antreprenorului şi personalul propriu în limitele şantierului şi ale zonelor 
auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 
După emiterea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va curăţa 
şi îndepărta, de pe acea parte a şantierului şi a lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate utilajele Antreprenorul, excesele de materiale, 
molozul, gunoaiele şi lucrările provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a şantierului 
şi lucrările curate şi în siguranţă.  
10.20 Costurile pentru consumul de utilităţi, acumulate în perioada de execuţie a lucrărilor, 
precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către antreprenor 
până la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 
10.21 Antreprenorul este obligat să transmită Achizitorului, un Raport de progres lunar 
necesar pentru monitorizarea desfăşurării lucrărilor. Acest Raport de progres lunar va fi 
semnat atât de Antreprenor, cât şi de dirigintele de şantier corespunzător, din partea 
Achizitorului. Modelul de raport de progres lunar va fi pus la dispoziţie de Achizitor ulterior 
semnării contractului. 
10.22 Antreprenorul este obligat ca, odată cu transmiterea documentelor de plată aferente 
Certificatului Interimar de Plată, să trimită Achizitorului Graficul de execuţie şi plată, 
actualizat.    
 
11. Obligaţiile Achizitorului  
11.1 Achizitorul se obligă să plătească Antreprenorului preţul convenit pentru proiectarea, 
executarea, finalizarea şi remedierea oricăror defecte ale lucrărilor, precum şi asigurarea 
asistenței tehnice pe durata implementării pentru obiectivul ROFSIB2020OS2A04P04 – 
”Modernizarea infrastructurilor structurilor Poliției de Frontieră” - Modernizare centrală 
termică cu instalația aferentă și branșament gaze pentru pavilion administrativ Grup Nave 
Constanţa. 
11.2 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, odată cu ordinul de începere a 
lucrărilor şi cu predarea amplasamentului. 
11.4 Achizitorul  are obligaţia de a examina, a aviza şi măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului. 
11.5 Achizitorul este obligat să monitorizeze prin diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici ai 
Achizitorului îndeplinirea sarcinilor ce revin Antreprenorului. 
 
12. Întârzieri în implementarea contractului 
12.1 Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile ce-i revin în 
termenul/termenele specificate în Contract şi/sau în Caietul de sarcini, Achizitorul are dreptul, 
după transmiterea unei  notificări prealabile şi fără a prejudicia celelalte remedii pe care le 
are la dispoziţie conform Contractului, să calculeze penalităţi pentru fiecare zi de întârziere 
scursă între expirarea termenului prevăzut în Contract şi/sau în Caietul de sarcini şi data 
executării obligaţiei, penalităţi în valoare de 0,10% pe zi din valoarea obligaţiei neîndeplinite, 
cu TVA, până la suma maximă de 15% din valoarea totală a Contractului cu TVA. Valoarea 
penalităţilor va fi reținută / dedusă din valoarea garanţiei de bună execuţie, dacă 
Antreprenorul nu achită această valoare în termenul prevăzut la art.14.8 lit. a) din contract.   
12.2 Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în termenul/termenele 
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specificate în Contract şi/sau în Caietul de sarcini, ceea ce atrage după sine imposibilitatea 
efectuării plăţilor din sursa de finanţare nerambursabilă, Achizitorului nu i se vor calcula 
penalităţi de întârziere pentru neplata facturii/facturilor aferente în perioada scursă până la 
identificarea unei noi surse de finanţare şi alocarea în bugetul acestuia a sumelor necesare 
efectuării plăţii. În această perioada plata se suspendă. Achizitorul va plăti suma specificată 
în factura/facturile emise de antreprenor, însoţite de documentele justificative contractuale 
corecte şi conforme, corespunzătoare Certificatului Interimar/ Final de Plată, în termen de 15 
zile de la deschiderea creditelor bugetare pentru sumele alocate în bugetul Achizitorului în 
acest scop. 
12.3 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 de zile, conform art. 
18, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,10% pe zi din 
valoarea plăţii neefectuate. 
 
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
13.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat (de cel puțin două ori), dă dreptul părţii lezate de a considera 
contractul reziliat, prin comunicarea unei notificări în acest sens către furnizor, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 10 zile de la momentul comunicării. 
13.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată Antreprenorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat 
în stare de faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru antreprenor. În acest caz, Antreprenorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului 
14.1 Antreprenorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în 
maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, în procent de 10% din valoarea 
acestuia, fără TVA, respectiv în cuantum de 49.915 lei, şi oricum înainte de începerea 

execuţiei lucrărilor, avand valabilitatea cu cel puțin 14 zile mai mare decât durata de 
executare a contractului. Garanţia de bună execuţie se va elibera în conformitate cu 
prevederile art. 42 alin (4), din H.G. 395/2016. 
14.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
Antreprenorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
14.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu-şi execută sau execută cu întârziere şi/sau 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 
pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia 
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data confirmării primirii solicitării de la Autoritatea Contractantă. 
14.4 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
14.5 Garanţia de bună execuţie se va constitui conform legislaţiei în vigoare şi va avea 
forma stabilită în Documentaţia de atribuire. 
14.6 Antreprenorul are obligaţia de a prelungi/constitui în termen de 5 zile lucătoare de la 
data la care este notificat de către Achizitor, garanţia existentă/o nouă garanţie de bună 
execuţie, emisă în aceleaşi condiţii ca cea anterioară, dacă:  
a) pe parcursul executării contractului, persoana juridică ce a furnizat garanţia de bună 
execuţie nu mai este în măsură să îşi onoreze angajamentele anterior asumate faţă de 
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Achizitor; 
b) Antreprenorul nu poate respecta termenul prevăzut la art. 6 pentru execuția lucrărilor ce 
fac obiectul contractului. 
14.7 În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a constitui o nouă 
garanţie de bună execuţie, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat. 
Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
recepţia finală a lucrărilor. Achizitorul va revendica executarea Garanţiei de Bună Execuţie, 
în eventualitatea în care: 
(a) Antreprenorul nu plăteşte Achizitorului în termen de 30 de zile o sumă datorată, conform 
contractului (penalități, utilități, etc.); 
(b) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 30 de zile de la 
primirea solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii, sau  
(c) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze contractul. 

 
15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1 Achizitorul va numi Diriginţi de şantier pe specialităţi care vor îndeplini obligaţiile care 
le revin potrivit prevederilor Contractului, cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt 
personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 
Dirigintele de şantier poate să exercite autoritatea atribuită Dirigintelui de şantier conform 
prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului.  
 (a) Se va considera că Dirigintele de şantier acţionează în numele Achizitorului de fiecare 
dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau  implicată de Contract. 
(b) Dirigintele de şantier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligaţiile sau 
responsabilităţile prevăzute în Contract;  
(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie,  instrucţie, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Diriginte de şantier 
(inclusiv absenţa obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe 
care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, 
discrepanţe şi neconformităţi. 
15.2 Antreprenorul se va ocupa de aprovizionarea echipamentelor, materialelor şi de toate 
cele necesare execuţiei Lucrărilor: 
(a) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute;  
(b) cu mijloace corespunzătoare şi materiale care nu prezintă riscuri. 
15.3 Personalul autorizat al Achizitorului va avea oricând: 
(a) acces nelimitat în orice parte a şantierului şi în toate locurile de unde se obţin materiale 
naturale; şi 
(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe şantier sau în altă 
parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi 
să verifice evoluţia proceselor de producere a echipamentelor şi de producere şi prelucrare a 
materialelor Antreprenorul va crea personalului Achizitorului condiţiile necesare desfăşurării 
activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi 
echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile şi 
responsabilităţile sale. 
Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de şantier de fiecare dată când o lucrare este terminată 
şi înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau 
transport. În continuare, Dirigintele de şantier va efectua, fără întârzieri nejustificate 
examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că 
aceste activităţi nu sunt necesare. 
Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de 
şantier, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie. 
15.4 Această prevedere se va aplica tuturor testelor specificate în contract, altele decât 
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testele după terminare (dacă există). Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa 
tehnică, documentele şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, 
instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa 
corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va 
conveni împreună cu Dirigintele de şantier data şi locul pentru desfăşurarea testelor 
specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 
Dirigintele de şantier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui 
Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau 
suplimentare arată că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuţiei nu respectă 
prevederile contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, 
fără a lua în considerare alte prevederi ale contractului. 
Dirigintele de şantier va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la 
intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de şantier nu se 
prezintă la data şi locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu 
excepţia cazurilor în care Dirigintele de şantier dispune altceva, şi testele vor fi considerate 
ca fiind efectuate în prezenţa Dirigintelui de şantier. 
Antreprenorul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de şantier rapoarte privind rezultatele 
testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, 
Dirigintele de şantier va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un 
certificat care va confirma rezultatele testelor. 
15.5 Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier un program de execuţie detaliat cu 
planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de 
fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor 
Antreprenorului. Fiecare program va include: 
 (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele 
propuse pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Antreprenorului, 
producerea echipamentelor, procurarea, livrarea pe şantier, construcţia, montarea şi 
testarea; 
(b) fiecare din activităţile de mai sus realizate de subcontractanţii nominalizaţi; 
(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract 
(d) un raport justificativ care să includă: 
(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a 
principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi 
(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de personal 
pe categorii precum şi numărul fiecăruia din utilajele Antreprenorului, necesare pe şantier 
pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări. 
Antreprenorul va informa Dirigintele de şantier cu promptitudine asupra unor posibile 
evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ 
lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Dirigintele 
de şantier poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi / sau o propunere de soluţionare. 
Dacă Dirigintele de şantier transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că 
programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor contractului sau evoluţiei lucrărilor şi 
intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier un 
program actualizat în conformitate cu prevederile acestuia. 

 
 

16. Finalizarea lucrărilor 

Achizitorul va recepţiona lucrările în situaţia în care: 
 (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile prezentului contract; 
(ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
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Antreprenorul trebuie sa comunice Achizitorul data terminării tuturor lucrărilor 
prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de Achizitor.  

Achizitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile de la notificarea 
terminării lucrărilor făcută de Antreprenor. 

În cazul în care, recepţia la terminarea lucrărilor se admite cu obiecţiuni, Antreprenorul 
va executa remedierile în termenul convenit în cadrul Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor. În cazul în care Antreprenorul nu execută remedierile în termenul 
convenit, Achizitorul îl va soma, stabilind un nou termen care nu va fi mai mare decât primul 
convenit prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Dacă nici după expirarea 
termenului stabilit prin somaţie, Antreprenorul nu execută integral remedierile, i se vor aplica 
penalităţi în cuantum de 0,10% pe zi din valoarea lucrărilor neremediate, cu TVA, până la 
suma maximă de 15% din valoarea totală a Contractului cu TVA, pentru fiecare zi de 
întârziere scursă după data limită stabilită prin somaţie şi data încheierii Procesului verbal de 
stingere a obiecţiunilor. Valoarea penalităţilor va fi reţinută din valoarea garanţiei de bună 
execuţie, în cazul în care Antreprenorul nu plăteşte factura de penalităţi. 

 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1 Perioada de garanţie pentru lucrările executate şi echipamentele livrate şi montate 
este de 36 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

17.2 (1) În perioada de garanţie, Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.  

(2) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi 
a lucrărilor; sau neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 
 
18. Modalităţi de plată 
18.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, prin ordin de plată, în baza facturii şi a 
documentelor justificative executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract (certificat 
interimar de plată, situaţie de lucrări, proces – verbal de recepţie calitativă şi cantitativă, etc.), 
în termen de 45 zile de la data primirii facturii, conform prevederilor art. 18.4. 
18.2 Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive şi a 
documentelor de plată (certificat interimar de plată, situaţie de lucrări, proces – verbal de 
recepţie calitativă şi cantitativă, etc.) de către Achizitor.  
18.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului/proiectelor. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie.  
18.4 În 7 zile după aprobarea Certificatului Interimar / Final de Plată de către Achizitor, 
Antreprenorul va emite factura(i) pe numele Achizitorului pentru sumele specificate în 
Certificatul  Interimar / Final de Plată aprobat și va transmite un exemplar acestuia pentru 
înregistrarea în contabilitate. 
18.5    Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la data 
emiterii cu menţionarea numărului și codului contractului, denumirii şi a datelor de identificare 
ale părţilor semnatare ale contractului şi sursele de finanțare. Aceasta va fi aprobată de 
Achizitor cu menţiunea “BUN DE PLATĂ”.  
18.6    Achizitorul va plăti suma specificată în termen de 45 zile după primirea de la 
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Antreprenor a facturilor însoţite de documentele justificative contractuale corecte şi 
conforme, corespunzătoare Certificatului Interimar/ Final de Plată aprobat. 
18.7     Plăţile vor fi efectuate în lei, în contul Antreprenorului……….… deschis la Trezoreria 
….. 
18.8     Solicitările de plată vor fi adresate către Achizitor: 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
Adresa: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, 060117, Bucureşti, România 
Telefon: 021.316.25.98 /  Fax: 021.316.35.11. 
18.9 Se va emite, respectiv deconta, maxim un Certificat Interimar de Plată / lună. 

 
19. Amendamente  

19.1 Părţile contractante au dreptul, în termenul de valabilitate a contractului, prevăzut la 
art. 5, de a conveni modificarea clauzelor contractului, în condiţiile prevăzute de art. 221 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 
19.2 Antreprenorul are obligaţia de a notifica prompt Dirigintelui de şantier despre toate 
erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în documentaţia tehnică 
pusă la dispoziţie de Achizitor pe durata îndeplinirii contractului. 

 
20. Subcontractarea 

20.1 La momentul semnării contractului, Antreprenorul nu are subcontractanţi declarați.  
20.2 Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar 
atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, 
respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea 
contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează 
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  
20.3 Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora intervine în momentul în care 
a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.  
20.4 La încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi 
subcontractanţi, antreprenorul va prezenta contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior din care să rezulte 
activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor acestora. 
20.5 Contractele prezentate conform prevederilor art. 20.4 se vor constitui în anexe la 
prezentul contract de achiziţie publică. 
20.6 Dispoziţiile prevăzute la art. 20.1 – 20.5 nu diminuează răspunderea antreprenorului 
în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică 
20.7 (1) Antreprenorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 
modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/ 
2016 privind achiziţiile publice. 
      (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractantul va transmite toate informaţiile 
necesare pentru a obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului.  
 
21.  Forţa majoră 
21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
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imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor, precum şi motivele ce au condus la această situaţie. 
21.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 
21.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Clauze etice 

22.1 Antreprenorul trebuie ca întotdeauna să se comporte imparţial şi ca un consultant de 
încredere, potrivit codului de conduita al profesiei sale; Antreprenorul se va abţine de la a 
face declaraţii publice despre proiect sau despre servicii fără aprobarea scrisă prealabilă a 
Achizitorului; Antreprenorul nu poate angaja Achizitorul în niciun fel fără consimţământul 
scris prealabil al acestuia. 
22.2 Pe durata Contractului, Antreprenorul şi personalul său vor respecta drepturile omului 
şi îşi asumă obligaţia de a nu insulta obiceiurile politice, culturale şi religioase din România. 
22.3 Antreprenorul nu poate accepta nicio plată în legătură cu Contractul decât cele 
prevăzute în prezentul Contract; Antreprenorul şi personalul său nu vor desfăşura nicio 
activitate şi nu va primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile lor faţă de Achizitor. 
22.4 Antreprenorul şi personalul său vor fi obligaţi să păstreze secretul profesional pe 
întreaga durată a Contractului şi după terminarea acestuia; toate rapoartele şi documentele 
redactate sau primite de Antreprenor vor fi confidenţiale. 
22.5 Antreprenorul va administra folosirea de către Părţi a tuturor rapoartelor şi 
documentelor redactate, recepţionate sau prezentate de acestea pe parcursul executării 
Contractului. 
22.6 Antreprenorul nu se va implica în nicio relaţie care îi poate compromite independenţa 
sa sau a personalului său; în cazul în care Antreprenorul încetează să mai fie independent, 
Achizitorul poate să rezilieze/rezoluţioneze Contractul, fără vreo cerere de despăgubiri din 
partea Antreprenorului. 
22.7 Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula finanţarea proiectului 
dacă se descoperă practici de corupţie de orice fel în orice etapă a procesului de atribuire şi 
dacă Achizitorul nu ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei; în înţelesul 
prezentei clauze sunt ”practici de corupţie” oferirea de mită, daruri, gratuităţi sau comisioane 
oricărei persoane, pentru a o convinge sau a o răsplăti pe aceasta pentru efectuarea sau 
neefectuarea oricărui act în legătură cu atribuirea Contractului sau implementarea unui 
Contract deja încheiat cu Achizitorul proiectului.  
22.8 Astfel de cheltuieli comerciale neuzuale sunt comisioanele nemenţionate în Contractul 
principal sau care nu izvorăsc dintr-un Contract încheiat în mod corect în legătură cu 
Contractul principal, comisioane neplătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, 
comisioane transmise într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar care nu este 
identificat în mod clar sau comisioane plătite unei societăţi care are aparenţa de a fi societate 
de faţadă. 
22.9 Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a furniza Comisiei Europene, la cerere, toate 
documentele probante cu privire la condiţiile de executare a Contractului; Comisia 
Europeană poate efectua orice verificări documentare sau inopinate pe care le consideră 
necesare pentru a descoperi probe în cazurile în care se suspectează efectuarea de 
cheltuieli comerciale neuzuale. 
23. Încălcarea Contractului 

23.1 O Parte încalcă Contractul dacă nu îşi îndeplineşte, în tot sau în parte, oricare dintre 
obligaţiile asumate prin Contract. 
23.2 În cazul în care se produce o încălcare a Contractului, Partea prejudiciată va fi 
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îndreptăţită la următoarele remedii: 
 a) daune interese; şi/sau 
 b) rezilierea/rezoluţiunea Contractului. 
23.3 Suplimentar faţă de măsurile menţionate mai sus, se pot acorda şi remedii pecuniare, 
constând în penalităţi, stabilite conform articolului 12. 
23.4 Recuperarea daunelor interese şi a remediilor pecuniare, precum şi a cheltuielilor 
rezultând din aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul Articol, se va face prin reţinerea din 
sumele datorate Antreprenorului, din executarea garanţiilor sau prin orice mijloc prevăzut de 
lege. 
 
24. Rezilierea Contractului de către Achizitor 

24.1 Achizitorul are dreptul de a considera Contractul ca fiind reziliat, fără altă formalitate, 
fără punerea în întârziere şi fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe sau autorităţi, în 
oricare din următoarele situaţii, precum şi în orice alt caz prevăzut de prezentul Contract: 
a) Antreprenorul încalcă prevederile Contractului potrivit prevederilor articolului 23; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească în termenul prevăzut la art.14.8 cerinţele 
Achizitorului, care solicită luarea de măsuri pentru a remedia orice deficienţă în îndeplinirea 
condiţiilor contractuale; 
c) Antreprenorul subcontractează fără autorizarea Achizitorului; 
d) Antreprenorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau dacă persoanele 
care furnizează garanţiile sau asigurările menţionate mai sus solicitate prin prezentul 
Contract nu îşi poate respecta angajamentele asumate. 
24.2 Rezilierea Contractului de către Achizitor, astfel cum a fost reglementată în prezentul 
Articol, este un drept şi în nici un caz nu va fi considerată drept o obligaţie a Achizitorului, 
care poate oricând opta pentru continuarea executării Contractului de către Antreprenor. 
24.3 Rezilierea nu va afecta orice alte drepturi dobândite de către Achizitor şi de către 
Antreprenor în baza Contractului, anterioare momentului în care a intervenit rezilierea; 
răspunderea Antreprenorului pentru întârziere în executare va înceta imediat ca urmare a 
rezilierii, fără a afecta nici o responsabilitate care s-a născut sub imperiul contractului. 
24.4 În ipoteza în care se produce oricare din situaţiile care determină rezilierea, stipulate 
în articolul 24.1, Achizitorul va notifica în scris Antreprenorului opţiunea de a rezilia 
Contractul, cu instrucţiuni de a lua măsuri imediate pentru încheierea activităţilor de 
implementare într-o manieră promptă şi ordonată şi de a reduce la minim cheltuielile. 
24.5 În situaţia rezilierii, Achizitorul, de îndată şi în prezenţa Antreprenorului sau a 
reprezentanţilor săi sau după înştiinţarea corespunzătoare a acestora, va redacta un raport 
asupra produselor livrate şi serviciilor realizate şi va întocmi un inventar al materialelor livrate 
şi nefolosite; de asemenea, se va redacta o declaraţie cu privire la sumele de bani datorate 
Antreprenorului şi la sumele de bani datorate de Antreprenor Achizitorului la data rezilierii 
Contractului. 
24.6 Achizitorul nu va fi obligat să mai facă plăţi Antreprenorului până la finalizarea 
livrărilor, urmând ca Achizitorul să fie îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor costurile 
suplimentare, dacă este cazul, pentru livrarea produselor sau va plăti orice sumă datorată 
Antreprenorului anterior rezilierii Contractului. 
24.7 În situaţia rezilierii Contractului, Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la 
Antreprenor orice prejudicii sau pierderi suferite în baza Contractului. 
25.8    Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial în 
situaţia nerespectării prevederilor art. 222 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice. 
25. 9  Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de 
achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are 
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dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
acestuia într-una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/ 2016 
privind achiziţiile publice;  
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 
constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
 
25. Rezilierea Contractului de către Antreprenor 
25.1 Antreprenorul poate, după acordarea Achizitorului unui preaviz de 40 zile, să rezilieze 
Contractul, dacă Achizitorul: 
a) nu plăteşte Antreprenorului sumele datorate după expirarea termenului limită de 45 zile; 
b) îşi încalcă în mod constant obligaţiile, după atenţionări repetate; sau 
c) suspendă executarea lucrărilor, sau a oricărei părţi a acestora, pentru mai mult de 60 zile, 
pentru motive nespecificate în Contract sau neimputabile Antreprenorului. 
25.2 Rezilierea nu va afecta orice alte drepturi sau obligaţii ale Achizitorului şi ale 
Antreprenorului izvorâte din Contract. 
 
26. Soluţionarea litigiilor 
26.1 Achizitorul şi Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
26.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Antreprenorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 
27. Limba contractului 
Limba contractului este limba română. 
 
28. Comunicări 
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
Pentru Achizitor: 

Persoana de 
contact 

DOROBANŢU ANGELICA 

Funcţia  Director 

Instituţia IGPF – DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

Adresa Bulevardul. Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti 

Telefon / interior 021.316.25.98/19325 

Fax 021.408.50.35 

E-mail piu_gibp@mai.gov.ro 
 
Pentru Antreprenor: 

Persoana de 
contact 
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Funcţia   

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
29. Reguli privind Vizibilitatea / Publicitatea  contractelor finanţate de Uniunea 

Europeană 

Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile necesare asigurării vizibilităţii fondurilor finanţate 
de Uniunea Europeană şi cofinanţate. Aceste masuri trebuie sa fie în acord cu regulile 
stabilite si publicate de către Comisie cu privire la vizibilitatea operaţiunilor externe. 
 
30. Panou pentru afişare temporară 
31.1 Panoul care anunţă participarea Uniunii Europene la finanţarea acestui  proiect va fi 
instalat într-un loc vizibil, în incinta şantierului. El poate fi plasat în orice alt loc considerat 
potrivit din punct de vedere al vizibilităţii, supus spre aprobare Achizitorului. 
31.2 Antreprenorul va identifica cel mai potrivit amplasament (în ce priveşte vizibilitatea şi în 
conformitate cu reglementările din România). Panoul va fi expus pe perioada implementării 
proiectului, până la momentul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 
31.3 Modelul panoului temporar va fi pus la dispoziţie de către Achizitor. 
   
31. Panou / Placă pentru amplasare permanentă 

31.1 După finalizarea lucrărilor, la momentul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, panoul 
pentru afişare temporară va fi înlocuit cu panou pentru amplasare permanentă. Finalizarea 
lucrărilor poate fi asimilată cu emiterea certificatului de recepţie a lucrărilor.  
31.2 Modelul panoului definitiv va fi pus la dispoziţie de către Achizitor. 

 
32. Legea aplicabilă contractului 

32.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
32.2 Prezentul contract se completează cu prevederile Legii 10/1995 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Părţile au semnat azi,.............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     


