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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Nr. 379 din 24.07.2017 
 

 

ROFSIB2016OS2A04P01 - Construire sediu nou Sector Poliție de Frontieră Isaccea, județul 

Tulcea 

Număr anunţ de participare simplificat: 394198 din 18.10.2016 

 

1. Preambul  

In temeiul Legii 98/2016, privind  achiziţiile publice,  s-a încheiat prezentul Contract  

 

Între 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

Adresa: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, 060117, Bucureşti 

Telefon: 021.316.25.98, fax: 021.316.35.11; 

cod fiscal: 4193222,  

 

CONT TREZORERIE:    

SURSA A 

RO96TREZ23A610303580801X 

RO15TREZ23A610303580802X 

RO31TREZ23A610303580803X 

SURSA D 

RO87TREZ23D610303580802X 

 

reprezentată prin: Ioan BUDA  

funcţia: INSPECTOR GENERAL, în calitate de Achizitor, 

pe de o parte,  

 

şi  

 

S.C. NEW SOLITON S.R.L. 

_____________, în calitate de  Antreprenor,  

pe de altă parte,      

 

a intervenit prezentul contract: 

 

2. Definiţii  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract – contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, cu titlu oneros, încheiat în 

scris între Achizitor, pe de o parte, şi Antreprenor, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de 

lucrări. 

b) achizitor şi antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil Antreprenorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d) amplasamentul lucrării - locul unde Antreprenorul execută lucrarea; 

e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
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exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi; 

f) proiectul - proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce 

conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, 

montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a 

calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de 

investiţii către Achizitor. 

g) durata Contractului – intervalul de timp în care prezenta convenţie operează valabil între părţi, 

potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării sale în vigoare şi până 

la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie 

şi eventualele pretenţii fondate pe clauze ale sale;. 

h) garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către Antreprenor în scopul 

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

contractului; 

i) garanţia acordată lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale; 

j) diriginte de şantier – persoană fizică angajată de către achizitor, cu obligaţii privind asigurarea 

verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, autorizată în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

k) reprezentantul Antreprenorului - persoana numită de către Antreprenor în Contract căreia îi va 

atribui toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele și pe seama Antreprenorului, potrivit 

prevederilor Contractului; 

l) personalul Achizitorului - Diriginţii de şantier pe specialităţi, alţi angajaţi ai Dirigintelui de 

şantier sau ai achizitorului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către achizitor sau 

Diriginte de şantier, ca personal al achizitorului; 

m) personalul Antreprenorului - reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care 

Antreprenorul îl foloseşte pe şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai 

Antreprenorului, ai tuturor subcontractanților care participă la execuţia lucrărilor; 

n) subcontractant - orice persoană fizică sau juridică desemnată în contract ca subcontractant, 

pentru a executa o parte din contract; 

o) durată de execuţie - timpul necesar finalizării lucrărilor sau al unui sector de lucrări (după caz); 

Antreprenorul va finaliza toate lucrările şi fiecare sector (dacă există) până la expirarea duratei de 

execuţie a lucrărilor sau a sectorului (după caz) inclusiv: 

 trecerea testelor la terminarea lucrărilor, şi 

 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract astfel încât lucrările sau sectoarele să poată 

fi considerate terminate pentru a fi supuse recepţiei; 

p) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Achizitor, prin care se 

recomandă sau nu recepţionarea lucrărilor, de către Achizitor, conform prevederilor cap.2 din H.G. 

nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

q) procesul verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat conform legilor în vigoare de 

către comisia de recepţie finală numită de către achizitor, la propunerea Dirigintelui de şantier, prin 

care se recomandă sau nu recepţionarea finală a lucrărilor, de către Achizitor, conform prevederilor 

cap. 3 din H.G. nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

r) penalităţi - suma prestabilită contractual (ca sumă globală sau procentual, sau o sumă 

determinată prin calcul) ca penalitate, pentru neexecutarea parţială sau totală, executarea cu 

întârziere sau executarea necorespunzătoare a contractului, în termenele stabilite în contract, sau 

suma pe care trebuie să o plătească oricare dintre Părţi, către cealaltă Parte pentru orice încălcare 

specifică a contractului; penalităţile nu reprezintă despăgubiri şi prin urmare se cumulează cu 

valoarea Despăgubirilor, aşa cum sunt acestea definite mai jos; 

s) despăgubiri - suma care nu este stabilită dinainte în contract şi care este acordată de instanţa de 

judecată sau care este stabilită de către părţi ca despăgubire care să fie plătită părţii vătămate de către 

partea care a încălcat contractul şi care să acopere pierderea suferită de părţi ca urmare a neexecutării 
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contractului de partea în culpă; 

t) zi - zi calendaristică; an - 365 zile; 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

4. Obiectul contractului:      

4.1 Obiectul principal al contractului este reprezentat de executarea, finalizarea şi remedierea 

oricăror defecte ale lucrărilor proiectului ROFSIB2016OS2A04P01 -  Construire sediu nou 

Sector Poliție de Frontieră Isaccea, județul Tulcea, cod CPV 45216110-8 (Lucrări de construcţii 

de ordine publică), situat în localitatea Isaccea, Str. Isaccei, nr. 173, jud. Tulcea, în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract şi documentaţia tehnică aferentă (P. Th. DDE, A.T.R., 

Caiet de sarcini). 

  

5. Preţul contractului şi ajustarea acestuia 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Antreprenorului de către Achizitor, 

este de 12.699.468,16 lei, din care TVA în suma de 2.027.646,18 lei. 

5.2 Distribuţia pe surse de finanţare este după cum urmează:   

- Fondul pentru Securitate Internă componenta pentru frontiere şi vize – 8.003.866,49 lei, 

reprezentând 75 % din preţul contractului fără TVA; 

- Contribuţia naţională – 4.695.601,67 lei, reprezentând: 

 Cofinanţare - 25 % din preţul contractului fără TVA (2.667.955,49 lei);  

 TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului (2.027.646,18 lei). 

 

5.3 Preţul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe baza 

cantităţilor exacte de materiale efectiv utilizate (după măsurători) pentru execuţia proiectului (în 

strictă conformitate cu proiectul şi cerinţele iniţiale aprobate), costul acestor materiale fiind calculat 

pe baza preţurilor unitare fixate în contract, şi va include eventuale modificări valorice care ar putea 

interveni în condiţiile art. 19.1 din prezentul contract. 

   

6. Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării contractului de către ultima parte şi este valabil 

până la epuizarea oricărui efect ce decurge din îndeplinirea tuturor obligațiilor ce fac obiectul 

prezentului contract. 

 

7. Execuţia lucrărilor în cadrul contractului  

Execuţia lucrărilor în cadrul contractului este de 18 luni de data emiterii ordinului de începere a 

execuţiei de lucrări. 

 

8. Documentele Contractului  

8.1 Documentele contractului sunt: 

a. Caietul de sarcini şi Anexele acestuia incluzând clarificările făcute înainte de termenul limită 

pentru depunerea ofertelor; 

b. Oferta antreprenorului (propunerea tehnică, propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare a ofertelor); 

c. Graficul de execuţie; 

d. Garanția de bună execuție; 

e. Fişa de identificare financiară 

Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de ambiguitate sau 

divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi înţelese în ordinea mai sus menţionată. În cazul în care, pe 

parcursul executării contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
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inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului 

de sarcini. 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind în 

proprietatea absolută a Statului român.  

9.2 Antreprenorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar 

imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa părţile semnatare ale acestui 

contract despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la autoritatea contractantă 

prin dirigintele de şantier.  

9.3 Autoritatea contractantă, prin dirigintele de şantier, are obligaţia, de îndată ce a luat la 

cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele 

de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

9.4   După emiterea ordinului de începere a lucrărilor, antreprenorul are obligaţia de a respecta 

condiţiile stabilite în avizul nr. 217/31.10.2014 şi documentaţia tehnică aferentă. 

10. Obligaţiile Antreprenorului   

10.1 Antreprenorul se obligă să obțină avizele prevăzute în Caietul de sarcini la Cap. I pct. 1, să 

execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract şi anexele sale. 

10.2 (1) Antreprenorul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract. 

(2) Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

(3) Antreprenorul va prezenta, la livrarea echipamentelor, documentele tehnice de calitate, iar până la 

recepţia la terminarea lucrărilor, documentele privind autorizarea şi punerea în funcţiune. 

(4) Antreprenorul are obligația, pe cheltuiala sa, să actualizeze înscrisurile în Cartea Funciară, în 

conformitate cu modificările aduse în urma implementării prezentului contract, precum și să obțină 

certificatele de performanță energetică și autorizarea obiectivului din punct de vedere al securității la 

incendiu, în baza unei împuterniciri din partea Achizitorului. 

10.3 (1) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(2) Antreprenorul va fi răspunzător pentru documentaţiile care au fost întocmite de el.  

(3) Antreprenorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le 

întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

10.4 (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele prevăzute în 

proiect, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 

umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a rectifica eroarea 

constatată, pe cheltuiala sa. 

 

10.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi predate către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 

pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, 
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când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 

competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.6 Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării. 

(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor, Antreprenorul are obligaţia, în măsura 

permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Antreprenorul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

10.7 (1) Antreprenorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Antreprenorul va selecta traseele, va 

alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce 

va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Antreprenor a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv 

ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 

ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor 

sau altora asemenea, Antreprenorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor 

reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Antreprenorul este responsabil şi va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului.  

10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.9 Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile aparente sau ascunse 

ale lucrării, ivite într-un interval de 36 luni de la semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor 

şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a lucrărilor, pentru viciile structurii de 

rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.  

 

10.10 Antreprenorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 



ROFSIB2016OS2A04P01 -  Construire sediu nou Sector Poliție de Frontieră Isaccea, județul Tulcea 

- 6 -  

achizitor. 

10.11 Personalul Antreprenorului se obligă să respecte toate regulamentele si reglementările 

interioare de la punctul de lucru al achizitorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţilor ce 

fac obiectul contractului. 

10.12 Să asigure şi să păstreze confidenţialitatea contractului sau a oricăror prevederi ale acestuia 

faţă de terţe părţi. 

10.13 Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu 

proiectele. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

executare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata de implementare a 

contractului. 

10.14 Antreprenorul va executa şi termina toate lucrările, în conformitate cu prevederile 

contractului şi va remedia orice neconformităţi ale lucrărilor. Antreprenorul va furniza echipamentele 

şi documentele specificate în contract, precum şi bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, 

provizorii sau permanente, necesare pentru execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea 

neconformităţilor. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de 

Şantier şi ale tuturor metodelor de construcţie.  

10.15 Antreprenorul are obligaţia: 

(a) să respecte reglementările în vigoare aşa cum sunt stabilite în Legea 10/1995 cât şi cele legate de 

securitatea muncii; 

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier; 

(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra şantierul şi lucrările degajate de obstacole 

inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; 

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea lucrărilor până la terminarea şi 

recepţia acestora; 

(e) să execute orice lucrări provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi 

necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a 

proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 

10.16 Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea 

cerinţelor contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în contract şi legislaţia în 

vigoare. Dirigintele de şantier va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. Detaliile 

tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de şantier în scopul 

informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La emiterea unui document de 

natură tehnică adresat Dirigintelui de şantier, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris 

acceptul prealabil al Antreprenorului. 

10.17 Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea căilor de 

acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea 

drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită personalului achizitorului. 

Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor. 

10.18 Cu excepţia altor prevederi ale acestor Condiţii: 

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi va 

obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea 

acestor drumuri; 

(c) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private. 

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de 

compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Antreprenorului. 

Cu excepţia altor prevederi ale Acordului contractual, dacă există: 

(a) Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier o notificare, cu cel puţin 21 de zile înainte de 

data la care echipamentele sau cantităţi importante din alte bunuri vor fi livrate pe şantier; 

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 

depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei lucrărilor; şi 
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(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi 

cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor şi va negocia 

şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora. 

10.19 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe 

Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor 

ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. 

Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 

activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de legislaţia în vigoare. 

10.20 Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele şantierului şi în 

alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Diriginte de şantier 

ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele 

Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu 

afecta terenurile adiacente. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul va păstra şantierul degajat de obstacole inutile şi va 

depozita sau îndepărta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura 

de pe şantier orice moloz, resturi şi lucrările provizorii care nu mai sunt necesare. 

După emiterea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi 

îndepărta, de pe acea parte a şantierului şi a lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, toate utilajele Antreprenorul, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi 

lucrările provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a şantierului şi lucrările curate şi în 

siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate păstra pe şantier 

bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 

10.21 Pentru ca lucrările şi documentele Antreprenorului şi fiecare sector de lucrări să corespundă 

prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a 

Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: 

(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Diriginte de şantier 

(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor, conform 

solicitărilor achizitorului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei 

de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau sectoare de lucrări (după caz). 

Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în 

numele) achizitorului. 

10.22 Modificările pot fi iniţiate de către Achizitor sau de proiectant şi executant de comun acord 

cu Achizitorul înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o 

instrucţiune sau printr-o solicitare. 

Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice modificare, cu excepţia cazului în care 

Antreprenorul va înştiinţa dirigintele de şantier cu promptitudine (prezentând detalii justificative) că 

Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţă bunurile necesare pentru modificare. După primirea 

înştiinţării, dirigintele de şantier va anula, confirma sau modifica instrucţiunea. O modificare poate 

include: 

(a) modificări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din Contract, 

(b) modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări,  

(c) modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări, 

(d) omiterea unor lucrări, cu excepţia celor realizate de către alţi Antreprenori, 

(e) orice lucrare suplimentară, echipament, materiale sau servicii necesare pentru lucrările 

permanente, împreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje şi alte activităţi de testare şi 

investigare sau 

(f) modificarea succesiunii sau programului de execuţie a Lucrărilor. 

Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucrărilor Permanente, până când 

Dirigintele de şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 

10.23 Costurile pentru consumul de utilităţi, acumulate în perioada de execuţie a lucrărilor, precum 

şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către antreprenor până la data 

recepţiei la terminarea lucrărilor. 
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10.24 Antreprenorul este obligat să transmită Achizitorului, un Raport de progres lunar (conform 

modelului ataşat) necesar pentru monitorizarea desfăşurării lucrărilor. Acest Raport de progres lunar 

va fi semnat atât de Antreprenor, cât şi de dirigintele de şantier corespunzător, din partea 

Achizitorului. 

10.25 Antreprenorul este obligat ca, odată cu transmiterea documentelor de plată aferente 

Certificatului Interimar de Plată, să trimită Achizitorului Graficul de execuţie actualizat. 

10.26 Antreprenorul este obligat să informeze achizitorul, la semnarea contractului precum şi la 

începutul fiecărui an bugetar, cu privire la valoarea şi frecvenţa Certificatelor Interimare de Plată. 

 

11. Obligaţiile Achizitorului  

11.1 Achizitorul se obligă să plătească Antreprenorului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea 

şi întreţinerea, pe perioada garanţiei, a lucrărilor aferente proiectului ROFSIB2016OS2A04P01 -  

Construire sediu nou Sector Poliție de Frontieră Isaccea, județul Tulcea. 

11.2 Achizitorul are obligaţia de informa Antreprenorul la începutului anului bugetar cu 

privire la creditele bugetare aprobate pentru anul în curs în vederea actualizării graficului de 

execuţie. 

11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

11.4 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, odată cu ordinul de începere a lucrărilor şi 

cu predarea amplasamentului. 

11.5 Achizitorul  are obligaţia de a examina, a aviza şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 

mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului. 

11.6 Achizitorul este obligat să monitorizeze prin diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici ai 

Achizitorului îndeplinirea sarcinilor ce revin Antreprenorului. 

 

12. Întârzieri în implementarea contractului 

12.1 Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile ce-i revin în 

termenul/termenele specificate în Contract şi/sau în programul de implementare aprobat, Achizitorul 

are dreptul, după transmiterea unei  notificări prealabile şi fără a prejudicia celelalte remedii pe care 

le are la dispoziţie conform Contractului, să calculeze penalităţi pentru fiecare zi de întârziere scursă 

între expirarea termenului prevăzut în perioada de implementare şi data executării obligaţiei, 

penalităţi în valoare de 0,15% pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate, cu TVA, până la suma 

maximă de 10% din valoarea totală a Contractului cu TVA. Valoarea totală a penalităţilor cuvenite 

Achizitorului nu poate fi mai mare decât 10% din valoarea totală a Contractului cu TVA. Valoarea 

penalităţilor va fi reținută / dedusă din valoarea garanţiei de bună execuţie, dacă Antreprenorul nu 

achită această valoare în termenul prevăzut la art.14.8, lit. a) din contract. 

12.2 Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în termenul/termenele specificate 

în Contract şi/sau în programul de implementare aprobat, ceea ce atrage după sine imposibilitatea 

efectuării plăţilor din sursa de finanţare nerambursabilă, Achizitorului nu i se vor calcula penalităţi 

de întârziere pentru neplata facturii/facturilor aferente în perioada scursă până la identificarea unei 

noi surse de finanţare şi alocarea în bugetul acestuia a sumelor necesare efectuării plăţii. În această 

perioada plata se suspendă. Achizitorul va plăti suma specificată în factura/facturile emise de 

antreprenor, însoţite de documentele justificative contractuale corecte şi conforme, corespunzătoare 

Certificatului Interimar/ Final de Plată, în termen de 15 zile de la deschiderea creditelor bugetare 

pentru sumele alocate în bugetul Achizitorului în acest scop. 

12.3 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 de zile, conform art. 18, 

atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% pe zi din valoarea 

plăţii neefectuate până la suma maximă de 10% din valoarea totală a Contractului cu TVA. 

12.4   În nicio situaţie Achizitorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu suferit de către 

Antreprenor exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Achizitor a obligaţiilor sale. 
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13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

13.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fără punere în întârziere 

sau fără vreo altă formalitate şi de a pretinde plata de daune-interese. 

13.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Antreprenorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat în stare de 

faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru antreprenor. În acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

13.3 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, 

în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 

decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

14.1 Antreprenorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului, în procent de 10% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv 

în cuantum de 1.067.182,20 lei, cu valabilitate până la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate. Garanţia de bună execuţie se va elibera în conformitate cu prevederile art. 42 alin (4) din 

HG 395/2016. 

14.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Antreprenorul a 

făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

14.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu-şi execută sau execută cu întârziere şi/sau 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât 

contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 

respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.  

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 

reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data confirmării primirii solicitării de la Autoritatea Contractantă. 

14.4 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

14.5 Garanţia de bună execuţie se va constitui conform legislaţiei în vigoare şi va avea forma 

stabilită în Documentaţia de atribuire. 

14.6 Antreprenorul are obligaţia de a prelungi/constitui în termen de 7 zile de la data la care este 

notificat de către Achizitor, garanţia existentă/o nouă garanţie de bună execuţie, emisă în aceleaşi 

condiţii ca cea anterioară, dacă: 

a) pe parcursul executării contractului, persoana juridică ce a furnizat garanţia de bună execuţie nu 

mai este în măsură să îşi onoreze angajamentele anterior asumate faţă de Achizitor; 

b) Antreprenorul nu poate respecta termenul prevăzut la art. 7.1. pentru execuția lucrărilor ce fac 

obiectul contractului. 

14.7 În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a constitui o nouă garanţie de 

bună execuţie, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat. 

14.8 Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la  

recepţia finală a lucrărilor. Achizitorul va revendica executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în 

eventualitatea în care: 
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(a) Antreprenorul nu plăteşte Achizitorului în termen de 30 de zile o sumă datorată, conform 

contractului (penalități, utilități, etc.); 

(b) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 30 de zile de la primirea 

solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii, sau  

(c) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze contractul. 

 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1 Achizitorul va numi Diriginţi de şantier pe specialităţi care vor îndeplini obligaţiile care le 

revin potrivit prevederilor Contractului, cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de 

specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. Dirigintele de şantier nu va 

avea autoritatea de a modifica Contractul. Dirigintele de şantier poate să exercite autoritatea atribuită 

Dirigintelui de şantier conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea 

Contractului.  

 (a) Se va considera că Dirigintele de şantier acţionează în numele Achizitorului de fiecare dată când 

îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau  implicată de Contract. 

(b) Dirigintele de şantier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligaţiile sau 

responsabilităţile prevăzute în Contract;  

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie,  instrucţie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Diriginte de şantier (inclusiv absenţa 

obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 

prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi 

neconformităţi. 

15.2 Antreprenorul se va ocupa de aprovizionarea echipamentelor, materialelor şi de toate cele 

necesare execuţiei Lucrărilor: 

(a) în modul (dacă există) specificat în Contract; 

(b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute;  

(c) cu mijloace corespunzătoare şi materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract nu este altfel 

prevăzut. 

15.3 Personalul autorizat al Achizitorului va avea oricând: 

(a) acces nelimitat în orice parte a şantierului şi în toate locurile de unde se obţin materiale naturale; 

şi 

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe şantier sau în altă parte), să 

examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia 

proceselor de producere a echipamentelor şi de producere şi prelucrare a materialelor Antreprenorul 

va crea personalului Achizitorului condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv 

asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor 

exonera Antreprenorul de obligaţiile şi responsabilităţile sale. 

Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de şantier de fiecare dată când o lucrare este terminată şi 

înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În 

continuare, Dirigintele de şantier va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, 

măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. 

Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de şantier, va 

descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie. 

15.4 Această prevedere se va aplica tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după 

terminare (dacă există). Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi 

alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale 

şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor 

specificate. Antreprenorul va conveni împreună cu Dirigintele de şantier data şi locul pentru 

desfăşurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 

Dirigintele de şantier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui 

Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare 

arată că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile 

contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în 

considerare alte prevederi ale contractului. 
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Dirigintele de şantier va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la 

intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de şantier nu se prezintă la data 

şi locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care 

Dirigintele de şantier dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa 

Dirigintelui de şantier. 

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de şantier rapoarte privind rezultatele 

testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Dirigintele 

de şantier va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va 

confirma rezultatele testelor. 

15.5 Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier un program de execuţie detaliat cu 

planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare 

dată când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Antreprenorului. 

Fiecare program va include: 

 (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse 

pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Antreprenorului, producerea 

echipamentelor, procurarea, livrarea pe şantier, construcţia, montarea şi testarea; 

(b) fiecare din activităţile de mai sus realizate de subcontractanţii nominalizaţi; 

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract 

(d) un raport justificativ care să includă: 

(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a principalelor 

etape de execuţie a lucrărilor, şi 

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de personal pe 

categorii precum şi numărul fiecăruia din utilajele  Antreprenorului, necesare pe şantier pentru 

realizarea fiecărei etape principale de lucrări. 

Antreprenorul va informa Dirigintele de şantier cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 

viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul 

contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Dirigintele de şantier poate solicita 

Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor 

menţionate şi / sau o propunere de soluţionare. 

Dacă Dirigintele de şantier transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că 

programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor contractului sau evoluţiei lucrărilor şi 

intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier un 

program actualizat în conformitate cu prevederile acestuia. 

 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1 Achizitorul va recepţiona lucrările în situaţia în care: 

 (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

(ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

16.2 Antreprenorul trebuie sa comunice Achizitorul data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 

contract, printr-un document scris confirmat de Achizitor.  

16.3 Achizitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile de la notificarea terminării 

lucrărilor făcută de Antreprenor. 

16.4 În cazul în care, recepţia la terminarea lucrărilor se admite cu obiecţiuni, Antreprenorul va 

executa remedierile în termenul convenit în cadrul Procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor. În cazul în care Antreprenorul nu execută remedierile în termenul convenit, Achizitorul îl 

va soma, stabilind un nou termen care nu va fi mai mare decât primul convenit prin procesul verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor. Dacă nici după expirarea termenului stabilit prin somaţie, 

Antreprenorul nu execută integral remedierile, i se vor aplica penalităţi în cuantum de 0.15% pe zi 

din valoarea lucrărilor neremediate cu TVA, până la suma maximă de 10% din valoarea totală a 

Contractului cu TVA, pentru fiecare zi de întârziere scursă după data limită stabilită prin somaţie şi 

data încheierii Procesului verbal de stingere a obiecţiunilor. Valoarea penalităţilor va fi reţinută din 

valoarea garanţiei de bună execuţie, în cazul în care Antreprenorul nu plăteşte factura de penalităţi. 

 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
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17.1 Perioada de garanţie pentru lucrările executate şi echipamentele livrate şi montate este de 36 

luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

17.2 (1) În perioada de garanţie, Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 

cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.  

(2) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre 

obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

18. Modalităţi de plată 

18.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, prin ordin de plată, în baza facturii şi a 

documentelor justificative executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract (certificat 

interimar de plată, situaţie de lucrări, ataşament, proces – verbal de recepţie calitativă şi cantitativă, 

etc.), în termen de 45 zile de la data primirii facturii, conform prevederilor art. 18.4. 

18.2 Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive şi a 

documentelor de plată (certificat interimar de plată, situaţie de lucrări, ataşament, proces – verbal de 

recepţie calitativă şi cantitativă, etc.) de către Achizitor.  

18.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  

18.4 În 7 zile după aprobarea Certificatului Interimar/Final de Plată de către Achizitor, însoţit de 

procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă/procesul verbal la terminarea lucrărilor, 

Antreprenorul va emite factura(i) pe numele Achizitorului pentru sumele specificate în Certificatul  

Interimar / Final de Plată aprobat și va transmite un exemplar acestuia pentru înregistrarea în 

contabilitate. 

Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la data emiterii cu 

menţionarea numărului și codului contractului, denumirii şi a datelor de identificare ale părţilor 

semnatare ale contractului şi sursele de finanțare. Aceasta va fi aprobată de Achizitor cu menţiunea 

“BUN DE PLATĂ pentru suma de ………… cu data de …………….”.  

Achizitorul va plăti suma specificată în termen de 45 zile după primirea de la Antreprenor a 

facturilor însoţite de documentele justificative contractuale corecte şi conforme, corespunzătoare 

Certificatului Interimar/ Final de Plată. 

Plăţile vor fi efectuate în lei, în contul Antreprenorului: Cont Trezorerie 

RO51TREZ0465069XXX013702 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti. 

Solicitările de plată vor fi adresate către Achizitor:  

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

Adresa: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, 060117, Bucureşti, România 

Telefon: 021-316.25.98 /  Fax: 021.316.35.11; 

19. Amendamente  

19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, fie în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, fie în orice alte circumstanţe de natură să lezeze interesele 

legitime ale părţilor.  

19.2 Antreprenorul are obligaţia de a notifica prompt autorității contractante prin dirigintele de 

şantier despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în documentaţia 

tehnică pusă la dispoziţie de Achizitor pe durata îndeplinirii contractului. 

 

 

20. Subcontractarea 

20.1 Antreprenorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 

achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
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contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr.  98/2016 privind achiziţiile 

publice. 

20.2 În situaţia prevăzută la art. 20.5, Antreprenorul va transmite autorităţii contractante informaţiile 

prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi va obţine acordul 

autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului. 

20.3 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 

acordul cadru/contractul care urmează să fie îndeplinit. 

20.4 Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 

notificată Achizitorului. 

20.5 Antreprenorul nu va subcontracta fără autorizarea prealabilă, scrisă, a Achizitorului; elementele 

Contractului care vor fi subcontractate şi identitatea subcontractanţilor vor fi notificate Achizitorului. 

Achizitorul va notifica Antreprenorul în legătură cu decizia sa. 

20.6 Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 

prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 

contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 

când, în mod nejustificat, Antreprenorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant.  

20.7 Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 

partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora intervine în momentul în care a fost 

confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

 

21.  Forţa majoră 

21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor, precum şi motivele ce au condus la această situaţie. 

21.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 

21.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Clauze etice 

22.1 Antreprenorul trebuie ca întotdeauna să se comporte imparţial şi ca un consultant de 

încredere, potrivit codului de conduita al profesiei sale; Antreprenorul se va abţine de la a face 

declaraţii publice despre proiect sau despre servicii fără aprobarea scrisă prealabilă a Achizitorului; 

Antreprenorul nu poate angaja Achizitorul în niciun fel fără consimţământul scris prealabil al 

acestuia. 

22.2 Pe durata Contractului, Antreprenorul şi personalul său va respecta drepturile omului şi îşi 

asumă obligaţia de a nu insulta obiceiurile politice, culturale şi religioase din România. 

22.3 Antreprenorul nu poate accepta nicio plată în legătură cu Contractul decât cele prevăzute în  

 

 

prezentul Contract; Antreprenorul şi personalul său nu va desfăşura nicio activitate şi nu va primi 

niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile lor faţă de Achizitor. 

22.4 Antreprenorul şi personalul său vor fi obligaţi să păstreze secretul profesional pe întreaga 

durată a Contractului şi după terminarea acestuia; toate rapoartele şi documentele redactate sau 
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primite de Antreprenor vor fi confidenţiale. 

22.5 Antreprenorul va administra folosirea de către Părţi a tuturor rapoartelor şi documentelor 

redactate, recepţionate sau prezentate de acestea pe parcursul executării Contractului. 

22.6 Antreprenorul nu se va implica în nicio relaţie care îi poate compromite independenţa sa sau a 

personalului său; în cazul în care Antreprenorul încetează să mai fie independent, Achizitorul poate 

să rezilieze/rezoluţioneze Contractul, fără vreo cerere de despăgubiri din partea Antreprenorului. 

22.7 Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula finanţarea proiectului dacă se 

descoperă practici de corupţie de orice fel în orice etapă a procesului de atribuire şi dacă Achizitorul 

nu ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei; în înţelesul prezentei clauze sunt ”practici 

de corupţie” oferirea de mită, daruri, gratuităţi sau comisioane oricărei persoane, pentru a o convinge 

sau a o răsplăti pe aceasta pentru efectuarea sau neefectuarea oricărui act în legătură cu atribuirea 

Contractului sau implementarea unui Contract deja încheiat cu Achizitorul proiectului.  

22.8 Astfel de cheltuieli comerciale neuzuale sunt comisioanele nemenţionate în Contractul 

principal sau care nu izvorăsc dintr-un Contract încheiat în mod corect în legătură cu Contractul 

principal, comisioane neplătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, comisioane transmise într-

un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar care nu este identificat în mod clar sau 

comisioane plătite unei societăţi care are aparenţa de a fi societate de faţadă. 

22.9 Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a furniza Comisiei Europene, la cerere, toate 

documentele probante cu privire la condiţiile de executare a Contractului; Comisia Europeană poate 

efectua orice verificări documentare sau inopinate pe care le consideră necesare pentru a descoperi 

probe în cazurile în care se suspectează efectuarea de cheltuieli comerciale neuzuale. 

 

23. Încălcarea Contractului 

23.1 O Parte încalcă Contractul dacă nu îşi îndeplineşte, în tot sau în parte, oricare dintre 

obligaţiile asumate prin Contract. 

23.2 În cazul în care se produce o încălcare a Contractului, Partea prejudiciată va fi îndreptăţită la 

următoarele remedii: 

 a) daune interese; şi/sau 

 b) rezilierea Contractului. 

23.3 Suplimentar faţă de măsurile menţionate mai sus, se pot acorda şi remedii pecuniare, 

constând în penalităţi, stabilite conform articolului 12. 

23.4 Recuperarea daunelor interese şi a remediilor pecuniare, precum şi a cheltuielilor rezultând 

din aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul Articol, se va face prin reţinerea din sumele datorate 

Antreprenorului, din depozit, din executarea garanţiilor sau prin orice mijloc prevăzut de lege. 

24. Rezilierea Contractului de către Achizitor 

24.1 Achizitorul are dreptul de a considera Contractul ca fiind reziliat de drept, fără altă 

formalitate, fără punerea în întârziere şi fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe sau autorităţi, 

în oricare din următoarele situaţii, precum şi în orice alt caz prevăzut de prezentul Contract: 

a) Antreprenorul încalcă prevederile Contractului potrivit prevederilor articolului 23; 

b) Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească în termenul prevăzut la art.14.8 cerinţele 

Achizitorului, care solicită luarea de măsuri pentru a remedia orice deficienţă în îndeplinirea 

condiţiilor contractuale; 

c)  Antreprenorul subcontractează fără autorizarea Achizitorului; 

d) Antreprenorul a fost declarat falit de către o instanţă judecătorească, afacerile sale sunt 

administrate de instanţă, este în stare de reorganizare, şi-a suspendat activităţile de afaceri, este 

subiectul unor proceduri care privesc aceste situaţii sau este în situaţii similare izvorâte dintr-o 

procedură similară prevăzută în legile sau reglementările naţionale; 

e) Antreprenorul a fost condamnat pentru o infracţiune privitoare la conduita profesională 

printr-o hotărâre judecătorească cu putere de lucru judecat; 

f) Antreprenorul se face vinovat de încălcare severă a conduitei profesionale, probată prin orice 

mijloc pe care Achizitorul îl poate justifica; 

g) Antreprenorul a fost condamnat prin hotărâre judecătorească cu putere de lucru judecat 

pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie infracţională sau pentru orice activitate ilegală în 

dauna intereselor financiare ale României şi ale Comunităţii Europene; 
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h) Antreprenorul, urmare a unei alte proceduri de achiziţie publică sau de acordare de contracte 

finanţate din bugetul Comunităţii Europene, a fost declarat ca fiind în încălcare gravă a Contractului 

pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale; 

i) Intervine orice modificare organizaţională care implică schimbări în personalitatea juridică, 

natura sau controlul asupra Antreprenorului cu impact negativ asupra contractului; 

j) Orice imposibilitate de a respecta prevederile legale care întârzie executarea Contractului; 

k) Antreprenorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau dacă persoanele care 

furnizează garanţiile sau asigurările menţionate mai sus solicitate prin prezentul Contract nu îşi poate 

respecta angajamentele asumate. 

24.2 Rezilierea Contractului de către Achizitor, astfel cum a fost reglementată în prezentul Articol, 

este un drept şi în nici un caz nu va fi considerată drept o obligaţie a Achizitorului, care poate 

oricând opta pentru continuarea executării Contractului de către Antreprenor. 

24.3 Rezilierea nu va afecta orice alte drepturi dobândite de către Achizitor şi de către Antreprenor 

în baza Contractului, anterioare momentului în care a intervenit rezilierea; Achizitorul poate, ulterior, 

să încheie orice alt contract cu un terţ, pe seama Antreprenorului; răspunderea Antreprenorului 

pentru întârziere în executare va înceta imediat ca urmare a rezilierii, fără a afecta nici o 

responsabilitate care s-a născut sub imperiul contractului. 

24.4 În ipoteza în care se produce oricare din situaţiile care determină rezilierea, stipulate în 

articolul 24.1, Achizitorul va notifica în scris Antreprenorului opţiunea de a rezilia Contractul, cu 

instrucţiuni de a lua măsuri imediate pentru încheierea activităţilor de implementare a produselor 

furnizate într-o manieră promptă şi ordonată şi de a reduce la minim cheltuielile. 

24.5 În situaţia rezilierii, Achizitorul, de îndată şi în prezenţa Antreprenorului sau a 

reprezentanţilor săi sau după înştiinţarea corespunzătoare a acestora, va redacta un raport asupra 

produselor livrate şi serviciilor realizate şi va întocmi un inventar al materialelor livrate şi nefolosite; 

de asemenea, se va redacta o declaraţie cu privire la sumele de bani datorate Antreprenorului şi la 

sumele de bani datorate de Antreprenor Achizitorului la data rezilierii Contractului. 

24.6 Achizitorul nu va fi obligat să mai facă plăţi Antreprenorului până la finalizarea livrărilor, 

urmând ca Achizitorul să fie îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor costurile suplimentare, dacă 

este cazul, pentru livrarea produselor sau va plăti orice sumă datorată Antreprenorului anterior 

rezilierii Contractului. 

24.7 În situaţia rezilierii Contractului, Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor 

orice prejudicii sau pierderi suferite în baza Contractului. 

24.8    Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial în situaţia 

nerespectării prevederilor art. 222 alin. (1) şi art. 223 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

24.9   Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, 

în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia într-una dintre 

următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/ 2016 

privind achiziţiile publice;  

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 

decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

25. Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

25.1 Antreprenorul poate, după acordarea Achizitorului unui preaviz de 40 zile, să rezilieze 

Contractul, dacă Achizitorul: 

a) nu plăteşte Antreprenorului sumele datorate după expirarea termenului limită de 45 zile; 

b) îşi încalcă în mod constant obligaţiile, după atenţionări repetate; sau 

c) suspendă executarea lucrărilor, sau a oricărei părţi a acestora, pentru mai mult de 60 zile, pentru 

motive nespecificate în Contract sau neimputabile Antreprenorului. 

25.2 Rezilierea nu va afecta orice alte drepturi sau obligaţii ale Achizitorului şi ale 
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Antreprenorului izvorâte din Contract. 

 

26. Soluţionarea litigiilor 

26.1 Achizitorul şi Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

26.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Antreprenorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

27. Limba contractului 

Limba contractului este limba română. 

 

28. Comunicări 

28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.  

28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării, în timpul programului de lucru al Achizitorului, respectiv 

de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00, cu excepţia sărbătorilor legale. 

28.3 Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu prezentul contract, între 

Achizitor şi Antreprenor, trebuie să conţină titlul şi numele de identificare al contractului de servicii 

şi transmise prin poştă, fax, email sau înmânate personal la adresele de mai jos, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

28.4 În situaţia în care apar modificări ale datelor de identificare, părţile vor notifica acest lucru în 

termen de 3 zile lucrătoare. 

 

Date de contact: 

28.4.1 Pentru Achizitor:  

Persoana de contact DOROBANŢU ANGELICA 

Funcţia  Director 

Instituţia IGPF – DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

Adresa Bulevardul. Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti 

Telefon / interior 021.316.25.98/19325 

Fax 021.408.50.35 

E-mail piu_gibp@mai.gov.ro  

28.4.2 Pentru Antreprenor: 

Persoana de contact  

Funcţia   

Operator economic  

Adresa  

Telefon / interior  

Fax  

E-mail  

  

29. Reguli privind Vizibilitatea / Publicitatea  contractelor finanţate de Uniunea Europeană 

29.1 Antreprenorul trebuie să ia toate măsurile necesare asigurării vizibilităţii fondurilor finanţate de 

Uniunea Europeană si cofinanţate, atât pe perioada de implementare a contractului cât şi pe perioada 

de garanţie tehnică; aceste măsuri trebuie să fie în acord cu instrucțiunile transmise de către 

Achizitor. 

29.2 Pentru a se susţine înregistrarea produsului, toate produsele aferente lucrărilor executate vor 

avea o etichetă ce va avea un format aprobat de către Achizitor, bine fixată, care va conţine 

însemnele Uniunii Europene, respectiv sigla Uniunii Europene, numele proiectului, sigla şi numele 

beneficiarului final şi sigla autorității responsabile. 

mailto:piu_gibp@mai.gov.ro
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30. Panou pentru afişare temporară 

30.1 Panoul care anunţă participarea Uniunii Europene la finanţarea acestui  proiect va fi instalat 

într-un loc vizibil, în incinta şantierului. El poate fi plasat în orice alt loc considerat potrivit din punct 

de vedere al vizibilităţii, supus spre aprobare Achizitorului. 

30.2 Antreprenorul va identifica cel mai potrivit amplasament (în ce priveşte vizibilitatea şi în 

conformitate cu reglementările din România). Panoul va fi expus pe perioada implementării 

proiectului, până la momentul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 

  

31. Panou / Placă pentru amplasare permanentă 

31.1 După finalizarea lucrărilor, antreprenorul se obligă ca până la momentul Recepţiei la 

Terminarea Lucrărilor, să înlocuiască panoul pentru afişare temporară cu un panou fabricat din metal 

pentru afișare permanentă.  

 

32. Drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi conexe 

32.1 Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau de utilizare, 

atât industrială(ex. brevete de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de 

autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea contractului sunt drepturi exclusive ale 

Achizitorului. 

 

33. Conflictul de interese 

33.1 - Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 

putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot 

apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, 

legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 

interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris Autorităţii Contractante, în 

termen de 3 zile de la apariţia acestuia.  

33.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Antreprenorul se va asigura că personalul său, salariat 

sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar 

putea genera un conflict de interese. Antreprenorul va înlocui, în maxim 5 zile şi fără vreo 

compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 

inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

 

34. Legea aplicabilă contractului 

34.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

34.1 Prezentul contract se completează cu prevederile Legii 10/1995 cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Prezentul contract a fost convenit şi semnat de către toate părţile în 2 exemplare originale. Contractul 

intra în vigoare la data la care este semnat de către ultima parte.  


