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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA ~

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEl DE FRONTIERA ORADEA  CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: ach|2|t1|mltpfor_adea@1gpfro Punct(e) de contact: SERGIU
DEM  Inatentia:: SERGIU DEM

ANUNT ~

Denumire contract:

Servicil de verificare tehnicd a documentatiei de proiectare pentru obiectivui de investitii "Reabilitare Termica Corpur
i de Cladire C1, C3, C4, C5 5i C10" - COD SMIS 116290

Data limita depunere oferta:
.26.08.2020 23:59

Tipanunt:  Tip Cod si denumire CPV: \efgtl:lprﬁg%a' Csi?t d: sarcn-u._
Cumparari €ONtract:  71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica 15.000.00 Wﬁ
directe Servicii  pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) e R
redilcbatidl RON Formulare.docx

Descriere contract: o o o . . o
Verificarea documentatiilor tehnico - economice, elaborate de catre proiectanti pe faze de proiectare, inclusiv a docu
mentatiilor/documentelor privind modificarea solutiilor tehnice emise dupa caz, pe parcursul fucrarilor, pana la finali
zarea acestora, prin verificatori tehnici atestati potrivit prevederilor legale, pentru obiectivid de investitii denumit ,Re
abilitare Termica Corpuri de Cladire C1, C3, C4, €5 51 C10" - Cod SMIS 116290 )
Conditii referitoare la contract: . o
Prestatorul va efectua verificare tehnicd a proiectelor, in conformitate cu HOTARAREA nr. 742 din 13 septembrie 201
8, privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizar
e tehnic3 de calitate a proiectelar, a executiei lucrdrilor si a constructiilor. Durata contractuiui: Contractul intrd Tn vige
are la data semnadrii de ambele parii si inceteaza sa produca efecte dupa data semnarii Procesului - verbal de recepii
e finalad cu admiterea receptiei finale a lucrérilor aferente obiectivului de investitii. Termenul de Tncepere a indepliniri

i obligatiilar contractuale de catre Prestaior va fi cel mult 5 zile calendaristice de [a data semnadrii contractului de amb
ele pirti. plata serviciilor efectuate se va face in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea facturii gi

a documentelor justificative, in conditii stabilite prin caietul de sarcini, Cap.XI Modalitati de platd. Documentatiile teh
nico-economice solicitate de catre Autoritatea contractanta vor fi elaborate pe diferite faze de proiectare (si pe diferit
e tipuri de cheltuieli:eligibile, neeligibile, conexe), potrivit prevederilor H.G.nr, 907/2016* , prevederilor [egale nationa
le si comunitare, normelor tehnice aplicabile,coroborat cu cele ale Ghidului P.O.R. 2014-2020. *HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-ecenomice aferente obiectivelor/proiectelor de |
nvestitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Conditii de participare:

Se vor pune la dispozitia ofertantului urmatoarele: Certificat de urbanism; Extras de Carte Funciara de informare; Pla
n de amplasament imobil; Expertiz3 tehnicd; Audit energetic; Studiu hidrogeologic; D.A.L.L; Caietul de Sarcini. Caietul
de sarcini si documentatia necesara intocmirii ofertei, se pot obtine ca urmare a unei solicitari scrise transmise prin e
-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro. Numdrul specialistilor din echipa ~chele implicati Ih cadrul obiectivului de investitii



se va stabili de catre fiecare Ofertant si se va prezenta conform tabelulul mentionat ta Anexa nr. 2 la caietul de saricn
i. Oferta va contine: Propunerea tehnicd, Formularuf nr. 1- Informatii generale; Formularul nr. 2 - Acord cu privire la
prelucrarea datelor cu character personal; Formularul nr. 3 - Formular de oferta financiara (se va elaborainleicu2z
ecirmale). Ofertantii vor elabora propunerea tehnicd astfel Incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele caietului de
sarcini. Propunerea tehnica se va Tntocmi conform Cap. VIl PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE, din caietul de sarcin
i. Toate aspectele si cerintele mentionate Tn caiet de sarcini sunt obligatorii si eliminatorii. Propunerea financiard se v
VizUatigairenaiit Rdp. VIl PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE, din caietul de sarcini. Ofertantul trebuie s& fac
= Agyiada ca aggbipairidRoAIEER5E CUSPHAARDN RN BRIFAS I IRb A REREAR £ IR s RBigs Y contractulul.
£ DREFPIRRTEIE A8 8 ARTHA obiectul de activitate cu cod CAEN al ofertantului {certificat constatator emis de ONRQ),
se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar de citre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea crit
eriului de atribuire, inainte de incheierea contractuiui. Informatiile cuprinse Tn certificatul constatator trebuie sa fie ¢
onforme cu realitatea la data depunerii documentului. Valabilitatea ofertei va fi de 30 de zile. Operatorii economici v
or trimite oferta la adresa de e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.re

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Infermatii suplimentare:

Finalizarea achizitiei se va face in SICAP prin postarea In Catalogul electronic pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, d
oar Tn situa{ia in care ofertantul declarat castigdtor detine un cont valabil, iar autoritatea contractanta are obligatia ¢
omandarii acestora. Caietul de sarcini si documentatia necesara intocmirii ofertei se pot obtine ca urmare a unei soli
citdri scrise transmisa prin e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Pentru informatii suplimentare: Persoana de contact:
DEM SERGIU - Compartiment Marketing-Achizitil - 6259/ 268 862, e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro

LISTA VERSIUNL ANUNT PUBLICITAR
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(ADR Nord Vest Cluj -Napoca)
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Oradea



Cap.1 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili criteriile si obligatiile ofertantului /
prestatorului in vederea achizitiondrii serviciilor de verificare tehnici a documentatiei de
proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Termicid Corpuri de Cladire C1, C3,
C4, C55i C10” - Cod SMIS 116290.

Scopul investitiei il reprezintd reducerea consumului anual de energie primara precum si
sciiderea cantititii de gaze cu efect de serd pentru corpuriie de cladire C1, C3, C4, C5 si C10 de
la sediul Inspectoratului Teritorial al Politie de Frontierdi Oradea, prin misuri de reabilitare
termicd, modernizarea instalatiilor aferente clédirii si utilizarea surselor de energie regenerabila.

Investitia trebuie s8 Indeplineascd conditiile previzute in Ghidul Solicitantului pentru
»Axa prioritard 3, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei si a utiliziirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cliddirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea
B - clidiri publice” din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020.

Cap. I1 DATE GENERALE DE PREZENTARE A OBIECTULUI DE PROIECTARE

1. Denumirea obiectivului de investitii:

»Reabilitare Termici Corpuri de Cladire C1, C3, C4, C5 si C10” - Cod SMIS 116290
2. Amplasament:

Municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 2, Jud. Bihor
3. Titularul investitiei / Ordonatorul principal de credite:
Ministerul Afacerilor Interne;
4. Beneficiarul investitiei / Ordonatorul de credite beneficiar al investitiei:

Inspectoratul General al Politiei de Frontierd — Inspectoratul Teritorial al Polifiei de Frontiera
Oradea

5. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Au fost identificate mai multe deficienie tehnice care duc la disconfort in activitatea de zi cu zi
a lucritorilor structurii ocupante, respectiv cu influenti negativa privind performantele
energetice ale clddirii, astfel:

Starea tehnicé a constructiei C3 — pavilion 1

a. Avarii la elementele verticale (pereti si fundatii) :
microfisuri in peretii exteriori cauzate de taséiri diferentiate si de lipsa centurilor In pereti si
fundatii, accentuate de infiltratiile apei la baza fundatiilor,dezvoltate in special la zonele cu
goluri (la parapeti si buiandrugi) ,

= microfisurile existente in pereti se dezvoltd si la nivelul fundatiilor ;

= tasarea diferentiatd a fundatiilor accentuatd de infiltratiile apei de la jgheaburi si burlane
necorespunzitoare ;

= ascensiunea capilard a apei la peretii subsolului, la elevatiile exterioare si respectiv la partea
inferioard a peretilor portanti perimetrali, cauzati de scurgerile necorespunzitoare de la
burlane, cat si de lipsa unei hidroizolatii orizontale corespunzitoare .

b. Avarii la elemente orizontale (planseu, acoperis) :
»  fisuri izolate In tavan pe linia grinzilor metalice ale planseului peste parter cauzate de sarcini
excesive date de peretii despartitori de la etaj ;
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= sédgeti accentuate ale grinzilor de la planseul peste etaj cauzate atdt de deschiderea relativ
mare cét si de sarcina datd de stratul de elemente de argild arsd de la partea superioard a

planseului ;
*  este posibil ca si existe unele grinzi cu sectiuni afectate de infiltratiile apei de la acoperis ;

c. Starea de afectare a elementelor nestructurale si instalatii

* degradare integrald a finisajului exterior, ca urmare a actiunii intemperiilor cit si a vechimii
acestuia de peste 130 de ani ;

*  degradare a finisajului la socluri ;

*  degradare a finisajului la tavane ca urmare a infiltratiilor apei din acoperis ;

* uzurd avansatd a pardoselilor calde (din parchet) cét si a pardoselilor rect (din mozaic) ;

*  degradare avansatd a tAmplariei interioare si exterioare; aceasta fiind din lemn si avind o
vechime mare (peste 130 ani) a suferit in timp deformatii si degradiri, astfel ci nu se asigurd
o inchidere etangi a acestuia, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termici;

*  uzura avansatd a instalatiei electrice si sanitare ;

» izolalic necorespunziloare la planseu acoperis (strat din elemente de argili arsi pe strat din
zgurd de fumal) 6 cm grosime.

Starea tehnici a constructiei C1 — pavilion 3

a. Avarii la elementele verticale (pereti si fundafii) :

» fisuri si microfisuri in peretii exteriori cauzate de tasari diferentiate si de lipsa centurilor in
perefi si fundatii, accentuate de infiltratiile apei la baza fundatiilor; dezvoltate in special la
zonele cu goluri (la parapeti si buiandrugi), inclusiv la zona de rost dintre cele doui
tronsoane precum si la peretele transversal din axa 3/D’-E ;

» fisurile si microfisurile existente in pereti se dezvoltd si la nivelul fundatiilor

= tasare diferentiatd a fundatiilor accentuatd de infiltratiile apei de la jgheaburi si burlane
necorespunzitoare ;

= lipsa centurilor in pereti si in elevatiile fundatiilor;

b. Awvarii la elemente orizontale (planseu, sarpant):

= fisuri in tavan pe linia grinzilor din lemn ;

» fisuri pe conturul tavanului la muchia de separatie cu peretii;

= este posibil sd existe zone de planseu cu grinzile afectate de infiltratiile apei ;

*  fisuri multiple in tavan si siigeti excesive ale grinzilor de plangeu pe zona cuprinsi intre
axele 3-4/A-E inclusiv afectarea elementelor de planseu (grinzi, astereald, tencuiald) ca
urmare a infiltratiei apei de la acoperis in zona marginala adiacenti streaginei ;

x elemente afectate de infiltratiile apei produse in decursul timpului, prin putrezirea lemnului
si respectiv prin ruperea unor elemente ale sarpantei ;

* elementele afectate ale sarpantei (pane, talpi) au fost sprijinite provizoriu pe planseul din
lemn doi popi improvizati sprijind pana de coama;

*  structura sarpantei a fost realizatd in perioada 1980-1983 din lemn recuperat de la vechea
sarpantd, unele elemente avind deja sectiunea afectatd de actiunea infiltratiilor apei in
decursul timpului ;

* elementele au sectiune insuficientd pentru deschiderile elementelor ceea ce a condus la
sdgeti excesive ale acestora;

c. Starea de afectare a elementelor nestructurale si instalatii

* degradarea infegrald a invelitorii din tigld, aceasta prezentdnd numeroase zone care permite
infiltratii ale apei pluviale la elementele sarpantei si respectiv la elementele planseului
podului ;
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degradarea partiald (circa 10-15%) a tencuiclilor interioare si degradarea in proportie de
circa 30% a finisajelor interioare (zugrdveli, vopsitorii pe glet, etc.) ;

degradarea pardoselii din parchet la toate incdperile (la unele inciperi s-a reficut
pardoseala);

degradarea pardoselilor din mozaic si ciment sclivisit;

degradarea finisajului scérilor exterioare (din mozaic frecat);

degradarea avansatd a tdmplériei interioare si exterioare; aceasta fiind din lemn si avind o
vechime mare (peste 130 ani) a suferit in timp deformatii si degradiri, astfel ci nu se asiguri
o inchidere etansd a acestuia, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termici;
degradarea burlanelor si jgheaburilor;

degradarea trotuarului de protectic ;

izolatie necorespunzitoare la plangeu pod (la plangeul din b.a. nu s-a previzut termoizolatie)
degradarea integrald a finisajelor si tencuielii la soclu ;

ascenstune capilard a umiditétii la partea inferioard a peretilor exteriori ;

uzurd avansatd a instalatiilor interioare (clectrice, sanitare si termice).

Starea tehnicd a constructiei C4 — pavilion 4

o

Avarii la elementele verticale (pereti si fundatii) :

fisuri si microfisuri in peretii exteriori cauzate de tasari diferentiate si de lipsa centurilor
corespunzitoare in centuri si fundatii, accentuate de infiltratiile apei la baza fundatiilor;
dezvoltate in special la zonele cu goluri (la parapeti si buiandrugi) ;

fisurile si microfisurile existente in pereti se dezvoltd si la nivelul fundatiilor.

lipsa centurilor in pereti si in elevatiile fundatiilor;

Avarii la elemente orizontale (planseu, acoperis) :

fiswri in tavan pe linia grinzilor

fisuri pe conturul tavanului la muchia de separatie cu peretii ;

este posibil si existe zone de planseu cu grinzile afectate de infiltratiile apei ;

grinzile de plangeu de pe zona cuprinsd intre axele A-C/4-5 au fust consolidale cu tirangi
metalici ancorati de o grinda-jug rezemat pe télpile fermelor sarpantei ;

toate tdlpile fermelor care sustin grinda-jug prezintd siigeti excesive ca urmare a sarcinilor
transmise de aceasta ;

Starea de afectare a elementelor nestructurale si instalatii

degradarea partiala (circa 10-15%) a tencuielilor interioare si degradarea in proportie de
circa 30% a finisajelor interioare (zugriveli, vopsitorii pe glet, etc.) ;

degradarea pardoselii din parchet la toate incdperile ;

degradarea pardoselilor din mozaic si ciment sclivisit;

degradarea finisajului scarilor exterioare (din mozaic frecat) ;

degradarea avansatd a tAmplariei interioare si exterioare; aceasta fiind din lemn si avand o
vechime mare (peste 130 ani) a suferit in timp deformatii si degradari, astfel ci nu se asigura
o Inchidere etangd a acestuia, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termici;
degradarea in proportie de circa 60-70% a tencuielilor exterioare, cauzati de efectul
intemperiilor si al fenomenului de gelivitate, in conditiile utilizarii unui mortar de marci
infericard (M1} ;

degradarea integrald a finisajului exterior;

izolatie necorespunzitoare la planseu pod (strat de clemente de argili arsd) ;

degradarea integrald a finisajelor si tencuielii la soclu ;

ascensiune capilard a umiditatii la partea inferioara a peretilor exteriori ;

uzurd avansatd a instalatiilor interioare (electrice, sanitare si termice).
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Starea tehnici a constructiei C10 — pavilion 5

a. Avarii la elementele verticale (pereti si fundatii) :

»  fisuri si microfisuri in peretii exteriori cauzate de tasri diferentiate si de lipsa centurilor in
pereli si fundatii, accentuate de infiltratiile apei la baza fundatiilor; dezvoltate in special la
zonele cu goluri (la parapeti si buiandrugi) ;

= fisurile si microfisurile existente in pereti se dezvoltd si [a nivelul fundatiilor ; Cauzele
acestor degradiri constd in:

* tasarea diferentiatd a fundatiilor accentuatd de infiltratiile apei de la jgheaburi si burlane
necorespunzatoare ;

= lipsa centurilor In pereti si in elevatiile fundatiilor;

*  conform tabelului D.3 (P100/3-08) avariile se incadreazi la ,,avarii nesemnificative” extinse
pe mai putin de 1/3 din suprafata peretilor (Av = 70).

b. Avarii la elemente orizontale (planseu, acoperis) :

= fisuri orientate pe directia grinzilor de planseu (directia longitudinald) [a tavanul planseului
cuprins Intre axele 1-2/A-E, cauzate de sigetile excesive ale grinzilor, sub efectul sarcinilor
permanente din planseu, foarte mari (din stratul de acoperire al planseului, 8-10 cm grosime)

*  fisuri multiple in tavan precum si la muchia de separare dintre planseu si peretii despartitori,
cauzate pe de o parte de sigetile excesive ale planseului si pe dc alti parte de tasarea
peretilor despirtitori (15-20 cm) care nu au previzute fundatii corespunziloare, pe zona
cuprinsi intre axele 7-8/B- ;

* este posibil sd existe zone de planseu cu grinzile afectate de infiltratiile apei ;

»  descompletdri ale unor elemente de sarpanti (popi) ;

*  sdgeti excesive ale talpilor oblice ale sarpantei din zona de capat dinspre axa 8 ;

« treptele scérii de acces la subsol (realizate din piatrd naturald) au sectiunea foarte diminuati
ca urmare a uzuril accentuate si sunt fisurate pe zona de mijloc; constituind pericol de
prébusire ;

» stratul suport (din beton) al pardoselii de mozaic de pe zona cuprinsd intre axele 6-7/D-A,
prezinti fisuri multiple ;

= cste posibil ca unele elemente ale sarpantei si prezinte degradari ca urmare a infiltratiilor
apei de la Tnvelitoarea defectd |

¢. Starea de afectare a elementelor nestructurale si instalatii

" degradarea integrald a invelitorii din tigla, aceasta prezentdnd numeroase zone care permite
infiltratii ale apei pluviale la elementele sarpantei si respectiv la elementele planseului
podului ;

* degradarea partiald (circa 10-15%) a tencuielilor interioare si degradarea in proportic de
circa 30% a finisajelor interioare (zugriveli, vopsitorii pc glet, etc.) ;

*  degradarea pardoselii din parchet la toate incéperile ;

* degradarea pardoselilor din mozaic si ciment sciivisit ;

= degradarea finisajului scérilor exterioare (din mozaic frecat) ;

* degradarea avansatd a tdmplériei interioare si exterioare; aceasta fiind din lemn si avand o
vechime mare (peste 130 ani) a suferit in timp deformatii si degradari, astfel ¢ nu se asiguri
o inchidere etansa a acestuia, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termici;

* degradarea in proportic de circa 60-70% a tencuielilor exterioare, cauzati de efectul
intemperiilor si al fenomenului de gelivitate, in conditiile utilizirii unui mortar de marca
inferioara (M1);

= degradarea integrald a finisajului exterior;

= degradarea paziilor streasinilor ;

5/20



Starea tehnic a constructiei C5 — pavilion 6

a. Avarii la elementele verticale (pereti si fundatii) :

* microfisuri in peretii exteriori cauzate de tasiri diferentiate si de lipsa centurilor in pereti si
fundatii, accentuate de infiltratiile apei la baza fundatiilor, dezvoltate in special la zonele cu
goluri (la parapeti si buiandrugi} ;

* microfisurile existente in pereti se dezvolt si la nivelul fundatiilor ;

* tasarea diferentiatd a fundatiilor accentuatd de infiltratiile apei de la jgheaburi si burlane
necorespunzitoare ;

b. Avarii la elemente orizontale (planseu, acoperis)

» fisuri izolate in tavan pe linia grinzilor metalice ale planseului peste parter cauzate de sarcini
excesive date de peretii despdrtitori de la etaj ; _

= sigeti accentuate ale grinzilor de la planseul peste etaj cauzate atit de deschiderea relativ
mare cét si de sarcina dati de stratul de elemente de argild arsd de la partea superioari a
planseului;

c. Starea de afectare a elementelor nestructurale si instalatii

*  degradarea integrald a finisajului exterior, ca urmare a actiunii intemperiilor cét si a vechimii
acestuia de peste 130 de ani ;

*  degradarea finisajului la socluri ;

*  uzurd avansatd a pardoselilor calde (din parchet} cit si a pardoselilor reci (din mozaic) ;

= degradarea avansatd a tAmpldriei interioare si exterioare, aceasta fiind din lemn si avind o
vechime mare (peste 130 ani) a suferit in timp deformatii si degradari, astfel ¢d nu se asigurd
o inchidere etansi a acestuia, ceea ce conduce la pierderi mari de energie termici (o partea
din tdmpléria exterioard a fost schimbata} ;

= fisuri In cAmp la peretii despértitori de la parter situati pe zona cuprinsi intre axele 5-6/C-F
cét si la cei corespunzitori acestora situati la etaj, cauzate de tasarea fundatiei celor de la
parter si respectiv de deformarea excesiva a planseului peste parter care sustine peretii de la
etaj cu grosime de 20-30 ¢m ;

»  fisuri orizontale la zona de separatie dintre peretii despértitori si tavan pe zona cuprinsa intre
axele 1-2/C-F, cauzate de slgeata excesivi a planseului peste parter sub sarcina mare adusi
de acesti pereti ;

= yzura avansati a instalatiei electrice si sanitare ;

* izolatie necorespunzitoare la planseu acoperis (strat din elemente de argila arsi).

= degradarea burlanelor si jgheaburilor ;

* degradarea trotuarului de protectie ;

»  izolatie necorespunzitoare la planseu pod (strat de clemente de argili arsi) ;

» degradarea integrald a finisajelor si tencuielii la soclu ;

= ascensiune capilard a umidititii la partea inferioard a peretilor exteriori;

» uzurd avansatd a instalatiilor interioare (electrice, sanitare si termice).

Cap. TII OBIECTUL ACHIZITIEI

3.1.  Verificarea documentatiilor tehnico — economice, elaborate de ciitre proiectanti pe
faze de proiectare, inclusiv a documentatiilor/decumentelor privind modificarea solutiilor
tehnice emise dupii caz, pe parcursul lucridrilor, pinid la finalizarea acestora, prin
verificatori tehnici atestati potrivit prevederilor legale, pentru obiectivul de investitii
denumit ,,Reabilitare Termicd Corpuri de Clidire C1, C3, C4, C5 si C10” - Cod SMIS
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Prestatorul va efectua verificare tehnicd a proiectelor, in conformitate cu HOTARAREA
nr. 742 din 13 septembrie 2018, privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
execuiiel lucrdrilor si a constructiilor,

Cap. 1V DATE TEHNICE

Zona si amplasamentul: Municipiul Oradea, strada Calea Aradului, Nr. 2,
Judetul Bihor;

Statutul juridic: Imobilul obiect al prezentului caiet de sarcini se afld
in domeniul public al statului si administrarea
Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierd
Oradea.

Situatia ocupdrilor definitive de teren: Investitia nu afecteazd vecinii. Imobilul reprezenti
teren cu constiuctii, conforin extrasului de Carte
Funciard UAT Bihor nr. 178959.

Suprafetele construite :

Pavilionul 01 (Corp C3) —491.00 mp
Pavilionul 03 (Corp C1) —339.00 mp
Pavilionul 04 (Corp C4) —575.00 mp
Pavilionut 05 (Corp C10) - 675.00 mp
Pavilionul 06 (Corp C5) - 674.00 mp

Suprafetele desfasurate :

Pavilionul 01 (Corp C3) - 1.313.70 mp
Pavilionul 03 (Corp C1) —336.00 mp
Pavilionul 04 (Corp C4) - 773.20 mp
Pavilionul 05 (Corp C10} - 825.00 mp
Pavilionul 06 (Corp C5) — 1.491.50 mp

Cap. V DOMENII / SUBDOMENII DE AUTORIZARE

SOLICITATE $I CERINTE SPECIFICE

5.1. Domenii/subdomenii de autorizare

Pentru implementarea cu succes a obiectivului de investitii, potrivit prevederilor legale este
necesari verificare tehnicd a tuturor documentatiilor tehnico-economice elaborate in diverse faze
de executie, asigurati prin personal tehnic de specialitate autorizat conform prevederilor
Ordinului M.DR.AP nor.  2.264/28.02.2018°, care si corespundd  urmétoarelor
domenii/subdomenii de constructii §i pe specialitdfi pentru instalafiile aferente constructiilor,
corespunzitor cerinfelor fundamentale previzute in Legea nr. 10/1995, dup cum urmeaza:

*Ordinul M.D.R.A.P nr. 2.264/28 februarie 2018 pentru aprebarea Procedurii privind atestarca verificatorilor de proiecte si a expezilor tehnici
in construgtii
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Nr. | Domeniu/subdomeniu de atestare verificatori proiecte constructii si pe specialititi
ert. pentru instalatiile aferente constructiilor

Al - rezisten{i mecanicd §i stabilitate pentru constructii cu structura de rezistentdi din
1 beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice,
pentru telecomunicatii, etc.

B1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice,
energetice, pentru telecomunicatii.

C - securitate la incendiu pentru construciii in toate domeniile, respectiv pentru instalatii
in toate specialititile;

4 D - igiend, sanétate §i mediu Inconjuritor pentru toate domeniile;

E - economie de energie prin izolare termicd corespunzitoare constructiilor si
instalatitlor din constructii pentru toate domeniile;

6 F - protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

11, Instalatii aferente constructiilor
I ine - instalatii aferente clidirilor, care cuprind: instalatii de api si canalizare,
7 instalatii de stingere a incendiilor, instalatii de iIncilzire, ventilare, climatizare,

conditionare a acrului *

Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind: instalafii electrice
Interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi, instalatii de protectie la descarcari
8 atmosferice, instalatii de automatizare si semnalizare, instalatii de detectare,
semnalizare §i alarmare incendii, instalatii de telecomunicatii si de transmitere a
informatiilor, instalatii alimentare cu energie electricd pentru autoturisme;

® in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 10/1995, instalatiile aferente
constructiilor cuprind instalatii elecirice, sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de
climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apd si de canalizare. Potrivit prevederilor Anexei
nr. 2 din Legea nr.50/1991%, instalatiile aferente constructiilor reprezintd totalitatea
echipamentelor care asigurd utilitdtile necesare functiondrii constructiilor, situate in interiorul
limitei de proprietate, de la bransament/racord la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu
incorporate in constructiei.

NOTA: In urma analizei efectuate de citre Ofertant, functie de specificul fiecarui obiectiv
de investitii,tabelul verificatorilor sus mentionati, va cuprinde si alti verificatori pe care
Ofertantul 1i considerd necesari pentru verificarea proiectelor, firi a se limita doar la cei
mai sus mentionafti.

Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru instalaliile

aferente constructiilor este previzutd in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini {conform
Anexei nr. 10 din Ordinut M.D.R. A P. nr. 2264/2018).

Potrivit prevederiler art. 20 din Ordinului M.D.R. AP nr. 2.264/28.02.2018, fiecare
verificator de proiecte detine un singur certificat de atestare, o singur# legitimatie si o
singuri stampilé, pentra fiecare domeniu/subdomeniu, dupa caz, in care a fost atestat.

NOTA: Numirul specialistilor din echipa —cheie implicat in cadrul obiectivului de
investitii se va stabili de citre fiecare Ofertant si se va prezenta conform tabelului mentionat la

Anexa nr. 2.

* Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile si compeltarile ultericare
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Avénd in vedere importanta obiectivului de investitii, Ofertantul este liber s adauge si alti
experti sau specialisti denumiti personal- suport pe care 1i considerd necesari pentru realizarea si
implementarea cu succes a tuturor activitd{ilor aferente contractului si asigurérii conformititii cu
toate obiectivele specificate in caietul de sarcini, documentele aferente acestuia, prevederilor
legale i prescriptiilor tehnice, coroborat cu propriile sale concluzii.

5.2. Cerinte minime profesionale

- cerinfele minime profesionale solicitate de citre Autoritatea Contractantd si pe care trebuie si
le indeplineascd verificatorii de proiecte, sunt stabilite conform Ordinului M.D.R.A.P.
nr.2264/28.02.2018.

- persoanele fizice sau juridice, trebuie sid detind Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerfului, In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care si rezulte ci
Ofertantul are ca obiect de activitate cod CAEN 71 Activititi de arhitecturi si inginerie si
activititi de testiri si analizi tehnica;

- Ofertantul trebuie obligatoriu s3 facd dovada cd, dispune de specialigti verificatori de proiecte
atestai conform prevederilor legale, potrivit domeniilor/subdomeniilor de constructii si pe
specialitdti pentru instalafii, corespunzitor cerinfelor fundamentale previzute in Legea
nr.10/1995, mentionati la pet. 3.1.

In acest sens, Ofertantul va prezenta pentru fiecare verificator de proiecte in parte,
atiit din echipa —cheie cit si din echipa personalului - suport, urmitoarele documente:

a) certificatul de atestare ca verificator de proiect si legitimatia,valabild la data depunerii
oferlei, pentru domeniile/subdomeniile sus menlionale;

Inlocuirea persoanelor nominalizate in Ofertd se poate face doar cu acordul
Autoritatii contractante, cu indeplinirca cerinfelor de calificare precizate in documentatia
de atribuire, in aceleasi conditii cu cele precizate in prezentul caiet de sarcini.

In situagia in care, Prestatorul doreste inlocuirea pe parcursul prestirii serviciului a
personalului de specialitate nominalizat initial, va cere in prealabil acceptul beneficiarului,
conform prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice. Odata cu cererea de
inlocuire a personalului, se vor atasa toate documentele solicitate mai sus prin care se dovedeste
cé verificatorul de proiecte, are competente cu persoana inlocuita.

De asemenea, in situatia in care pe parcursul derulirii contractuiui, autorizatia unui
verificator de proiecte este suspendati/anulati de organele in drept, Prestatorul va informa
in scris Autoritatea contractantd, in termenr de maxim 3 (tref) zile lucriiteare de Ia
suspendare/anulare autorizatie.

Prestatorul, va analiza si va Iua toate masurile necesare potrivit domeniului de activitate,
pentru indeplinirea atributiilor specifice contractului, pentru a preveni orice situatie de naturd s
compromitd realizarea investifiei, cu impartialitate gi obiectivitate in realizarea activititilor
contractuale, inclusiv de suplimentare a colectivalui si cu alti verificatori de proiecte atestati
corespunzator, pe care 1t considerd necesari, astlel Tncil sd se incadreze i $3 respecte termenul
maxim de implementare a contractului, fird modificarea pretul contractat.

5.3. Echipa Prestatorului serviciului de verificare tehnicii a proiectelor

Pentru realizarea serviciului de verificare tehnici a proiectelor de cétre personal tehnic de
specialitate, atestat conform prevederilor legale, Prestatorul va numi si un responsabil al
verificatorilor de proiecte, denumit in continaure Responsabil verificator, care va fi unul dintre
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verificatorii prezentati si care va comunica direct cu echipa de implementare a proiectului sau
persoana nominalizati de Autoritatea Contractanti.

La nivel de contract, acesta va avea toate datele de identificare previzute in contract. Acest
reprezentant are §i atributii privind organizarea, verificarea, controlarea, monitorizarea si
supravegherea tuturor activititilor specifice Contractului.

Cap. VI PROCEDURA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIILOR

Documentatiile tehnico-economice solicitate de citre Autoritatea contractantd a fi elaborate pe
diferite faze de proiectare (57 pe diferite tipuri de cheltuieli:eligibile, neeligibile, conexe), potrivit
prevederilor H.G.nr, 907/2016°, prevederilor legale nationale si comunitare, normelor tehnice
aplicabile,coroborat cu cele ale Ghidului P.O.R. 2014-2020,sunt urmdtoarele;

a) documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor aferente certificatului de urbanism,
documentatii necesare pentru prelungirea/actualizarea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc;

¢) proiect pentru autorizarea (D.T.A.C) executérii lucrérii

d) proiect de organizare a executiei lucriirilor (D.T.O.E.);

e) proiect tehnic de executie (P.T. ~ memoriu general, memorii pe specialitifi, breviare de calcul, caiele
de sarcini, planse generale, planse aferente specialitatilor, plange de arhitecturd, de rezistentd,
deinstalafii, planse de wtilaje si echipamente, plange de dotiri, devize, formulare FI-FG6, etc.)

f) detalii de executielucriri(D.E.)

g) scenariu de securitate la incendiu (S.5.1.) si documentatia aferents;

h) documentatie privind urmdrirea comportirii in exploatare a constructiei si cea privind mentenanta
instalatiilor i echipamentelor;,

i) planul calititii cu toate componentele aferente, programele de control in faze de executie
determinante, procedurile tehnice de lucru, graficul GANTT, etc.;

J) documentatii (piese scrise si desenate) inclusiv studii de solutii, elaborarea de citre firme autorizate
pentru obtinerea acordurilor, autorizatiilor, avizelor si executdrii twturor lucrdrilor de bransare si
racordare la utilitdfile necesare functiondrii construectiel, functic de avizele furnizorilor de
utilitdfinecesare pentru realizarea bransamentelor i racordarea la utilitdti, realizarea unor lucrari
provizorii (dacé este cazul);

k) documentatit necesare autorizérii I.S.C.LR., puneri in functiune, calibriri, verificiri metrologice ale
utilajelor aferente investitiei care impun avizare, autorizare, ete,

1) documentatii necesare efectudirii probelor, testelor, punerea in functiune a tuturor instalatiilor, de
receptie a lucririlor, inclusiv a celor executate pentru bransarea si racordarea la utilititile necesare
functiondrii constructiei, conform avizelor obtinute si a documentatiilor elaborate;

m) plan cu traseul utilitdtilor in incinta imobilului;

n) modifichri de solufiitehnice aparute dupd caz, pe parcursul lucrdrilor (dispozitii de santier, alte
documentatii tehnice necesare, etc.);

o} proiectu] tehnic as-built (proiect tehnic de executie actualizat la data finalizdrii tuturor lucririlor) in
situatia in care apar modificari ale proiectului initial;

p) alte documentatii necesare pentru finalizarea si functionarea obiectivului de investitii, solicitate de
cdtre organismele finantatoare, organe de control, etc.

in urma primirii documentatiilor de la Proiectantul lucririlor, Autoritatea contractantd prin
responsabilulul desemnat de citre aceasta, sau prin dirigintele de santier, va proceda la Predarea
— primirea acestora intocmind Procesul — verbal de predare - primire al decumentatiilor .

*HG 907/2016 privind etapele de elaborare $i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-gconomice aferente obiectivelor/proicctelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificdrile i completirile ulterioare
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Prestatorul, prin verificatorii de proiecte atestati potrivit domeniului/subdomeniuviui de
constructii gi specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor, va demara activitatea de
verificare a documentatiilor sus mentionate puse la dispozitie, si in termen de maxim 10 (zece)
zile calendaristice de la primirea documentatiei, va Tnainta un raport de analiza.

Raportul de analiz, se intocmeste de cétre Prestator si pe parcursul luerdrilor, n situatia in
care sunt necesare solutii de remediere/completare/modificare/actualizare a documentatiilor si se
vor constitui ca document in Cartea tehnicd a Constructiei, cap. A — Documentatia privind
proiectarea.

Raportul de analizd cu recomandérile/comentariile Prestatorului, se va inainta de cétre
Autoritatea contractanti, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare, Proiectantului, cu solicitarea
de revizuire a documentatiei tehnico-economice elaborate. Conform prevederilor art. 23, lit. ¢)
din Legea nr.1(/1995. Potrivit prevederilor art. 23, lit. ¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are
obligatia de a solutiona neconformititile si neconcordantele semnalate de citre Prestator.

Proiectantul va remedia aspectele mentionate in termen de maxim 5 {cinci) zile lucritoare
de la primirea raportului de analizi, sau in functie de complexitatea acestorava comunica in scris,
Autoritatii contractante termenul pe care il considerd necesar efectudrii remedierilor siulterior, va
preda documentatia revizuitd Autoritatii contractante, pe baza unui proces-verbal de predare —
primire.

fn termen de maxim 5 (cinci) zile lucriitoare de la transmiterea dacumentatiei
revizuite conform celor mentionate in raportul de analizd, Prestatorul prin verificatorul de
proiecte va emite referatul de verificare si documentatia semnata si stampilatii, confirmdnd
astfel cd aceasta este corespunzdtoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege si
multitudinea de norme tehnice, valabile la data efectudrii acestora, precum si faptul cd aceasta
nu are neconcordante, necoreldri, diferente, inadvertente, omisiuni, breviare de calcul eronate,
nu are cantitafi de lucrdri lipsd sau eronat prezentate, piese scrise §i desenate lipsd, necoreldri
intre piesele scrise, desenate §i celelalte specialitifi, nu are alte lipsuri ce pot avea influente
asupra execufiei ulterioare a lucrdrilor.

Documentatiile tehnico-economice (4 excmplare) stampilate si semnate pe fiecare
pagind, se vor preda Autoritdtii contractante de citre Prestator, in baza unui proces - verbal de

predare-primire.

Verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomentii de constructii si specialititi pentru
instalatiile aferente constructiilor, vor semna si stampila pe fiecare pagind si ,,as-builf” (proiect
tehnic actualizat la data finalizarii lucrdrilor), cu cel putin 10 zile zile lucritoare Tnainte de data
receptiei la terminarea lucrérilor.

In cadrul procedurii de verificare a documentatiilor sus mentionate, Prestatorul va analiza minim,
dacd documentatia supusa verificarii:

a) este elaboratd astfel incét s fie clard, completa, detaliati, fird omisiuni si necoreldri, si
asigure toate elementele/informatiile necesare viitoarei lucrdri, executdrii lucrdrilor si
instalatiilor, toate cantititile de Iucrdri, informatiile tehnice complete privind toate lucririle
aferente realizdrii obiectivului de investitii, sd rdspundd cerinfelor tehnice, economice si
tchnologice ale benceficiarului, coroborat cu prevederile legale nationale si comunitare,
procedurilor proprii, prescriptiilor tehnice aplicabile,precum si ale HG 907/2016 si Ghidului
P.O.R. 2014-2020 aferent realizirii obiectivului de investitii;

b) contine toate piesele scrise (memoriu general, memorii tehnice pe specialititi, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantititi de lucrari, grafice de realizare a lucrarilor, devize, etc.)
si parti desenate (planse generale, planse aferente specialitdtilor,etc.), corect si complet
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intocmite;

¢) contine toate detaliile de executie— elaborate clar, complet, detaliat, fird omisiuni sau
ambiguitati ce pot ldsa loc la interpretdri In executia viitoare a lucrarilor, contine solutii de
alcatuire, executare, montare, care si indice toate dimensiunile, cotele, materialele, tehnologii de
executie, legituri Intre toate elementele constructive ale obiectivului de investitii, etc.;

d) are piesele scrise corelate cu piesele desenate (inclusiv cu toate caietele de sarcini si listele de
cantititi}, precum si cu celelalte specialititi;

e) are notele de calcul, listele de cantitdti corect intocmite, sunt previzute toate cantititile de
lucréri si nu existd cantititi de fucrdri lipsd sau eronat precizate, cuprinde toate elementele
necesare cuantificdrii valorice a lucririlor,precum si toate centralizatoarele (formulare F1-F6);

f) indeplineste criteriile de satisfacere a cerinfelor fundamentale privind obtinerea unor
constructii si instalatii de calitate;

@) respectdlegislatia, multitudinea de regulamente, prescripfii, normative, instructiuni,
eurocoduri, standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice nationale si comunitare, in vigoare,
aplicabile obiectivului de investitii;

h) necesita aite elemente decét cele prezentate mai sus, astfel incit documentatiile elaborate de
Proiectant s& asigure desfasurarea lucrérilor fard sincope, fird costuri suplimentare,cu respectarea
termenului de finalizare contractat, conform prevederilor legale si prescriptiilor tehnice aplicabile
tuturor hicrérilor.

Prestatorul rdspunde pentru realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si
informatiilor Tnscrise In documentele semnate si stampilate.

Notéa: Pentru indeplinirea tuturor activititilor specificate in prezentul caiet de sarcini,
precum si pentru desfisurarea altor activitdti pe care le consideri necesare, Prestatorul isi va
prevede in cadrul ofertei prezentate si isi va asigura toate fondurile financiare necesare
tuturor activitdtilor gi orice alte fonduri financiare pe care le consideri necesare penfru
functionarea efectivi si eficientd, astfel incit si ridspundi cu operativitate si

w  ww

profesionalism solicitarii Autorititii contractante.

Oferta este ferma, rimine valabild pe toati derularea contractului, fird modificarea
pretului contractat.

Cap. VII RESPONSABILITA’[ILE PRESTATORULUIPRIVIND MANAGEMENTUL
7.1. Realizarea sistemului de comunicare

Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea contractului ce se va incheia se
va face in scris. Astfel, orice document scris trebuie inregistrat atit la momentul transmiterii,
cit si la momentul primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre pérti se poate face si prin
e~-mail (documentul fnregistrat, semnat, parafat va fi scanat), fax, in masura in care aparatura
utilizatd are capacitatea tehnici de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

7.2. Realizarea sistemuiui de raportare

Responsabilul verificator are obligatia de a centraliza de la toti verificatorii de proiecte
atestafi pe domenii/subdomenii de constructii §i specialitdfi pentru instalatille aferente
constructiilor, punctele de vedere, de ale verifica si Tnainta Autoritatii contractante urmatoarele
rapoarte si documente atit pe suport de hirtie in patru exemplare, cit si in format electronic
editabil (Microsoft Word, Excel, etc.), dupd cum urmeaza:
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7.2.1. Raportul de analizd prezentat Autorititii contractante, in termen de maxim
10 {(zece} zile calendaristice de la primirea documentatiei. Raportul de analizd va contine minim:

o lista documentelor originale analizate - se vor mentiona titlul documentului, elaborator, data
elaboririi;

» identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din documentatia verificatd si
care pot afecta implementarea proiectului;

e constatirile verificatorului de proiecte In urma verificirii documentatiei scrise si desenate,
observatii, neconcordante, necoreldri, diferente, inadvertente, omisiuni, nerespectiri ale
prevederilor legale, prescriptiilor si normelor tehnice, breviare de calcul eronate, lipsa unor
cantitati de fucrdri sau eronat prezentate, lipsa unor piese scrise si desenate, memorii tehnice
lipsd, necoreldri intre piesele scrise si desenate, intre diferitele specialititi, alte aspecte cu
influente asupra documentatiilor tehnico-economice §i in executia ulterioard a lucrarilor care pot
afecta implementarea proiectului;

» concluzii §i recomandari, ale Prestatorului privitoare la documentatie.

Rapoartele de analizi se vor preda in 4 exemplare originale si un exemplar in format
electronic (format editabil si scanat).

7.2.2. Referatele verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si
specialitiiti pentru instalatiile aferente constructiilor: se vor preda Autorititii contractante odatd cu
predarea documentatiilor tehnico-economice verificate, semnate si stampilate pe fiecare pagina;

Referatele verificatorilor se vor preda In 4 (patru) exemplare originale si un exemplar In format
electronic (format editabil si scanat cu toate semniturile).

7.2.3. Raportul Final la terminarea lucririlor, la receptia la terminarea lucririlor
aferente realizirii obiectivului de investitii va cuprinde cel putin urmétoarele elemente: detalii
si mentiuni referitoare la serviciile asigurate de catre verificatorii de proiecie atestafi pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilorpe tot
parcursul desfagurdrii contractului, precizari cu privire la documentatiile verificate, la proiectul
technic de executic actualizat la data finalizéirii lucrdrilor(as built), si un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrdrii, concluzii, recomandéri, propuneri, mésuri, etc.

Acest raport se va preda Autorititii contractante cu cel putin 10 {zece) zile lucratoare
inainte de data receptiei la terminarea lucririlor, si dupi caz, la solicitarea Autorititii
contractante, Prestatorul va participa in calitate de invintat [a receptia la terminarea
luerarilor.

- Dupi caz, alte rapoarte ce pot fi solicitate de citre finantator, echipa de implementare a
proiectului sau de cétre Autoritatea contractanti. Acestea se vor realiza de cétre Prestator, cu
operativitate maxima In termenul mentionat de cétre factorii mentionati.

Rapoartele/referatele de verificare/alte documente vor fi datate, inregistrate, semnate si
stampilate pe fiecare pagini de ciitre verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii §i specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor, dupd caz, Responsabilul
verificator.

Prin grija Responsabiluluiverificator, rapoartele vor fi Thaintate Autorititii contractantepe
bazd de proces - verbal,in vederea aprobirii acestora de cétre managerul de proiecte/echipa de
implementare a proiectului sau dupd caz, reprezentantul Autoritatii contractante.

Limba oficiald de comunicare, pregitire si prezentare a tuturor documentelor aferente
obiectivului de investitii este limba roméni.
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Toate rapoartele, datele si documentele Tntocmite Tn derularea contractului transmise cétre
Autoritatea Contractantd spre aprobare, sunt confidentiale si vor deveni proprietatea Autoritatii
confractante.

Cap. VH PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

Ofertantii vor Intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizati, astfel incét aceasta sa
asigure posibilitatea verificarii Tn mod facil a corespondetei cu cerintele/specificatiile previzute
in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, ce fac parte integranti din
documentatia de atribuire.

in acest scop, pornind de la propria expertizi a Ofertantului in domeniul contractului ce
urmeazi a fi atribuit si prin raportare la necesitifile, obiectivele si constringerile Autoritatii
contractante, astfel cum au fost descrise in Caietul de sarcini, propunerea tehnicd va cuprinde
informatii relevante privind abordarea propusi de Ofertant pentru executia contractului.

Propunerea tehnicd va cuprinde:

- Modul in care Ofertantul va respecta cerintele impuse de citre Autoritatea contractant,
prin  descrierea detaliatd, clard a tuturor activitatilor si a sarcinilor cencrete care vor fi
incredintate personalului, pe ficcare specialifate (atdt pentru cei din echipa — cheic de
specialisti ciil ¢i penlru cei din echipa-suporl), cum se¢ vor desf@sura acesle activitdli, ele.,
conform tuturor aspectelor si cerinfelor ment{ionate in prezentul caiet de sarcini;
- Certificatul de atestare ca verificator de proiect si legitimatia, documente valabile la
data depunerii ofertei si pe toatd perioada derulirii contractului, pentru
domeniile/subdomeniile sus mentionate;

Ofertele care nu vor detalia §i asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul
acestei cerinte cu restul prevederilor caietului de sarcini se consideré neconforme.

Noti: Toate aspectele mentionate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Neregasirea in
continutul propunerii tehnice a unuia dinfre aspectele mentionate in caietul de sarcini
poate atrage declararea ofertei ca fiind neconforma.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt
respectate elemente ale Caietului de sarcini (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute In caietul de sarcini), Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a denunta
unilateral contractul ori de a sista prestarea serviciilor pand la remedierea operativd de cétre
Prestator a situatiei constatate, cu aplicarea penalitétilor ce vor fi prevazute in Contract.

Cap. VIII. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

In cadrul propunerii financiare, Ofertantii vor trebui si includi toate cheltuielile legate
de implementarea contractului, care pot fi incidente pini la receptia finald, cum ar fi, dar fird
a se limita doar la cele ce urmeazi: salariile sau onorariile tuturor specialistilor, orice costuri
logistice conexe realizirii contractului .

Oferta este fermi, riméne valabili pe toati derularea contractului, firid modificarea
pretului contractat.

in prezentarea propunerii financiare, Ofertantul va prezenta in detaliu modul de
fundamentare a valorii ofertate, respectiv analizi pret - costurile care conduc la acest pret
{pentru fiecare activitate care face obiectul contractului).

Oferta financiard, se va mentine de catre Ofertant toatd pericada de implementare a
contractului si se va prezenta, in forma tabelard, prin mentionarea minimé a urmitoarelor:
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Crt.

Activitate

Durati
activitate (zile
calendaristice/

luni)

Pretin LEI

Fara
TVA

Inclusiv
TVA

Verificarea documentafiilor necesare pentru
obtinerea avizelor aferente certificatului de
urbanism, documentafii  necesare  pentru
prelungirea/actualizarea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor, etc;

I

Verificarea documentatiilor tehnico - economice
faza de proiectare:

- autorizare executare lucrdri de construire
(D.T.A.C)

- organizare a executiei lucrérilor (D.T.Q.E), -
proiect tehnic de executie (P.T.), detalii de
executielucriri (D.E.), scenariu de securitate la
incendin ~ (8.8.1.), documentatia  privind
urmirirea comportirii  In  exploatare a
constructiei si  cea privind mentenanta
instalatiilor si echipamentelor, planul si
programele de control a calitdtii lucririlor in
toate fazele de executie lucriri, alte
documentatii necesare realizarii obiectivului

I

Verificarea documentatiilor, inclusiv studii de
solutii, claboratc dc citre firme autorizate
pentru  obtfinerea acordurilor, autorizatiilor,
avizelor, precum si a documentatiilor intocmite
pentru executarea tuturor lucririlor de bransare
si racordare la utilititile necesare functiondrii
constructiei, functie de avizele fumizorilor de
utilitdtinecesare pentru realizarea
bransamentelor §i  racordarea la utiliti,
realizarea unor lucrdri provizorii {(dacd este
cazul);

v

Verificarea documentatiilor necesare autorizirii
LS.CIR.,, puneri 1in functiune, calibriri,
verificiri metrologice ale utilgjelor aferente
investitiei care impun avizare, autorizare, etc.,
documentatii necesare efectudrii probelor,
testelor, punerea in functiune a instalatiilor,
receptiilor lucrdrilor, plan cu traseul utilitdfilor
in incinta imobilului;

Verificarea  documentatiilorbca wmare a
modificdrilor de solutii tehnice pe parcursul
lucririlor:

- dispozitii de gantier, alte documentatis;

- proiect tehnic de execufie actualizat la data
finalizdrii tuturor lucrarilor(as-builf), in situatia
in care apar modificéri ale proiectului initial;

VI

Alte costuri pe care le considerd necesare pentru
indeplinirea corespunzitoare a contractului,
conform cerinfelor Caietului de sarcini

TOTAL GENERAL OFERTA
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Cap. IX DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA OFERTEI
Se vor pune la dispozitia prestatorului urméitoarele :

- Certificat de urbanism,;

- Extras de Carte Funciari de informare;
- Plan de amplasament imobil,

- Expertizd tehnici;

- Audit energetic;

- Studiu hidrogeologic;

- D.ALIL

Cap. X CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru afribuirea contractului de de prestare de
servicii de verificare tehnicd a documentatiei de proiectare: pretul cel mai seiizut.

Cap. XI MODALITATEA DE PLATA

Plitile se vor efectua esalonat, numai dupd aprobarea raportului de analizi, precum
si a raportului final Ia terminarea lucririlor, aferent realizirii obiectivului de investitii,de
citre reprezentantul Autoritatii contractante sau managerul de proiecte, semnarea proceselor -
verbale de receptie la terminarea lucririlor si reprezinti valorile maxime pe care Autoritatea
Contractanti le poate deconta pe baza documentelor justificative avansate. Este necesar ca ultima
facturi sé fie emisil In perioada de implementare a proiectului.

Dupi apobarea rapoartelor, Prestatorul poate emite factura, plata serviciilor efectuate se
va face in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea facturii si a documentelor
justificative. Efectuarea platilor este conditionati de indeplinirea de citre Prestator a obligatiilor
ce ii revin conform contractului, doveditd prin acceptarea de céitre Autoritatea contractantd a
serviciilor prestate, prin semnarea rapoartelor, proceselor - verbale de receptie si in baza
facturilor emise gi transmise In original de Prestator,

Factura de platd va fi insotitd de un exemplar in original al rapoartelor mentionate
precum si de referatele verificatorilor de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de
constructii §i specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor, pentru documentatiile
verificate.

Plitile se vor efectua egalonat conform celor mai sus precizate, i care se vor mentiona
in Anexa nr. 1 - Graficul de plati, pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor (piese
scrise §i desenate) elaborate in diverse faze de proiectare, a detaliilor de execufie si a
maodificarilor de solutii tehnice pe parcursul lucrdarilor, la obiectivul de investitii ,, Reabilitare
Termicd Corpuri de Clédire C1, C3, C4, C5 5i C10” - Cod SMIS 116290, de cdtre verificatori
tehnici atestati potrivit prevederilor legale.

Autoritatea contractantd nu acorda avans Prestatorulul.
Cap. XII DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII
12.1. Data de incepere a contractului

Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale de cétre Prestator va fi cel mult §
zile calendaristice de la data semnérii contractului de ambele parti.
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Autoritatea contractantd va emite in termenul mentionat, Ordinul de inceperea
activitatii de verificare a documentatiilor tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare,
prin verificatori de proiecte, atestati pe domenii/subdomenii de constructii §i specialititi pentru
instalatiile aferente, document emis in 2 (doud) exemplare si distribuit astfel:

a) un exemplar la Autoritatea contractanta;
b) un exemplar la Prestator.

12.2 Durata contractului

Contractul intrd in vigoare la data semndrii de ambele parti i inceteaza sd produci efecte dupa data
semndrii Procesului - verbal de receptie finald cu admiterea receptiei finale a lucrarilor aferente
obiectivului de investitii.

Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Prestator va fi cel mult 5 zile
calendaristice de la data semnarii contractului de ambele parti.

Autoritatea contractantd va emite in termenul mentionat, Ordinul de inceperea activitatii de
verificare a documentatiilor tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare, prin verificatori de
proiecte, atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente, document
emis in 2 (doud) exemplare si distribuit astfel:

a) un exemplar la Autoritatea contractanta;
b) un exemplar la Prestator.

Cap. XIII MENTIUNI FINALE

Toate aspectele si cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii
si eliminatorii. Activitatile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un
singur operator economic. Prestatorul, prin personalul implicat, are obligatia si pistreze
confidentialitatea datelor tehnice si economice ale Autoritdtii contractante.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) si/sau prelucrat(e) de catre Contractant in executarea
Contractului vor deveni proprietatea exclusivd a Autoritdtii contractante, la momentul cfectudrii
platii sumelor datorate Contractantului conform prevederilor prezentului Contract.

Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivi a
Autoritdtii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va
considera de cuviintd, fird limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care
existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.

Neregasirea cerinfelor minime prezentate in caietul de sarcini, in cadrul ofertei, va atrage
dupi sine declararea ofertei ca fiind neconforma.

in situatia in care AM POR solicita clarificari privind activititile mentionate, Prestatorul va
acorda asistentd Beneficiarului In vedeped témedierii situatiei, pand la momentul aprobarii cererii
de rambursare finale de citre Autoritgtea de Management, In baza contractului incheiat.

Intdcmit
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr.

din 23407.2020

Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii
si specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor

telecomunicatii;
miniere

miniere

| Domenii/subdomenii
de constructii si
Domenii/Subdomenii specialitadti pentru
| de constructii si instalatiile | |
| specialitdti pentru |Domenii/ aferente | |
instalatiile Subdomenii de constructiilor
aferente conskruetil 5i obtinute conform Domenii/
constructiilor specialitatgi Ordinului Subdomenii de
| obtinute conform pentru ministrului | constructii si
|Hotadrarii Guvernului|instalatiile | lucrarilor publice, |specialit#ti |
nr. 731/1991 privind|aferente transporturilor si pentru
Simbol |aprobarea [oto] =Y ol b (o4 bl A Lk lLoemnted a5, F7L instalatiile
Regulamentului de obtinute conform|2003 pentru aferente
atestare Ordinului aprobarea constructiilor
| Itehnico—profesionalé|ministrului Jreglementérii Iconform
| a specialistilor cu |lucrdrilor tehnice ,Indrumitor |prezentei
activitate in publice si pentru atestarea proceduri
constructii, cu amenajdrii tehnico-profesionald
modificarile si teritoriului nr.|a specialistilor cu
| | completarile |77/m/1996 |activitate in | |
| |ultericare | |constructii®, cu | |
| [ | modificirile si |
| | | completirile |
| ‘ I ulteriocare J
| i I |
I I I I
0 |1 |2 |3 | 4
I
| Rezistentd
| mecanicd si
| | stabilitate |
| | | | pentru |
| | |Rezistentd si | constructii cu |
| stabilitate structura de I
I pentru Rezistentd mecanicd |[rezistentad din [
|Rezistenta si constructii si stabilitate beton, |
|stabilitatea la |civile, |pentru constructii |beton-armat,
|solicitdri statice, |industriale, civile, industriale,|zidirie, lemn
|dinamice, inclusiv |agrozootehnice; |agrozootehnice; |pentru |
|la cele seismice energetice; energetice; |c0n5tructii:
al |pentru censtructii |telecomunicatii;|telecomunicatii; |- civile, |
| |civile, industriale ‘miniere; |miniere; edilitare |indu5triale, |
| |si agrozootehnice, |edilitare si de |si de gospodirie | agrozootehnice;
|cu structura de gospoddrie comunald - cu J— energetice;
|rezistenta din comunald - cu structura din beton, |- pentru
|beton, beton-armat |structura din beton-armat, |telecomunicatiis;
|$i zidarie |beton, |zidérie, lemn |— pentru
beton-armat, | |exploatdri
ziddrie, lemn ‘miniere;
|- aferente
| | ] Ireﬁelelor I
| | | |edilitare si de |
gospoddarie
comunald
I I ISiguranta in |Siguran§a in |
| | |exploatare |siguranta in |exploatare |
pentru exploatare pentru pentru
Siguranta in constructii constructii ciwvile, |construcfii:
exploatare pentru civile, industriale, - civile,
Bl |con5tructii civile, Iindustriale, Iaqrozoctehnice; [industriale,
industriale si agrozootehnice; |energetice; agrozootehnice;
agrozootehnice energetice; telecomunicatii; - energetice;

]telecomunica§ii;

F
|- miniere

|

|
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Siguranta in
exploatare pentru

Siguranta 1in
explecatare
pentru

Siguranta in
exploatare pentru

Siguranta in
exploatare
|pentru |
1

Siguranta la foc

Siguranta la foc

Securitate la

i
Securitate la

incendiu pentru
constructii in

c pentru toate in constructii incendiun in toate domeniile,[
domeniile pentru toate constructii pentru raspectiv pentru|
domeniile ftoate domeniile instalatii in
| | toate
specialitdtile
!
Igiena,
Sdndtatea camenilor |[sdndtatea Igiend, sénatate
si protectia oamenilor, IIgiené, sdndtate 5i [si mediu
D mediului, pentru refacerea s5i mediu pentru toate inconjurdtor
teoate domeniile protectia domeniile pentru toate
mediulul pentru domeniile
toate domeniile
| :
| Izolatie Fconomie de
termicd, energie si
Izolatia termicéa, hidrofugd si Economie de energie |izolare termicd
hidrofugad si economia de 51 izolare termicd corespunzitoare
[E |economie de energie, |energie in in constructii constructiilor
| pentru toate constructii pentru toate si instalagiilor
domeniile pentru toate domeniile din construc{ii |
domeniile jpentru toate |
| domeniile
I
| Protectie Protectie
Protectia impotriva |impotriva Protectie impotriva |impotriva |
F zgomotulul pentru zgomotului in zgomotului in zgemetulul in
toate domeniile constructii constructii pentru constructii
pentru toate [tcate domeniile pentru teoate
| | domeniile domeniile
I_s - Instalagii ]
sanitare, care
cuprind: Instalatii
~ instalaotii aferente
j sanitare intericare;jciddirilor, care
~ instalatii de | cuprind: |
stingere a |- instalatii de |
incendiilor; |apa si |
I_t - Instalafii canalizare;
I_int | termice, care - instalatii de
cuprind: stingere a |
- instalatii de | incendiilor;
incdlzire; - instalatii de
| - instalatii de incilzire,
| | ventilare; ventilare,
- instalatii de climatizare,

climatizare gi frig;
- instalatii de
prevenire a

|conditionare a
aerului

}- instalatii de
protectie la
descércdri
atmosferice;

- instalatii de

incendiilor
!
{Instalatii
electrice
| aferente
constructiilor,
Instalatii care cuprind:
electrice, care - instalatii
| cuprind: electrice
- instalatii intericare/
electrice, inclusiv |extericare,
pentru curenii inclusiv pentru |
slabi; curenti slabi:s

- instalatii de
protectie la
descirciri
|atmosferice;

|- instalatii de
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Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr.

|automatizare si

‘semnalizare pentru

|automatizare si
| semnalizare;

jinstalatii sanitare,l- instalatii de

Itermice si de gaze;

|- instalatii de
|avertizare si de
prevenire a
incendiilor;
- instalatii de

de transmitere a
informatiilor

telecomunicatii si

|detectare,
Isemnalizare si
Ialarmare
incendii;

- instalatii de
telecomunicatii
si de
|transmitere a
|informatiilor;
- instalatii
alimentare cu
energie
electrica pentru
|autoturisme

[
\
J
|
I
I

din 2407.2020

LISTA NOMINALA - TABEL CENTRALIZATOR - CU TOTI SPECIALISTII VIZATI A CONSTITUI
ECHIPA PRESTATORULUI

Nr. Nume si
ert. prenume

Cod domeniu/
subdomeniu

Denumire
domeniu/
subdomeniu

Autorizatie
(0T omey Numar telefon Adresa
eliberati de.... mobil de email
la data de...

I. Echipa — cheie de specialisti

I1. Echipa -suport

Noti: Se va descrie si momentul cind intervene fiecare specialist.

Declar pe proprie riaspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, cd informatiile
prezentate sunt corecte si corespund realititii.

DENUMIRE OFERTANT

Semnitura / Stampila

DATA
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SECTIUNEA 1V
FORMULARE

* FORMULARUL nr. I - Informatii generale
= FORMULARUL nr. 2 — Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
= FORMULARUL nr. 3 — Formular de oferta financiara



FORMULARUL 1

Informatii generale

QFERTANTUL. oo oeveeev et {(denumirea/numele)
Subsemnatul ..........ooooeee .. (nume §i prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
Imputernicit al <denumirea/numele §i sediul/adresa

candidatului/ofertantului>, declar pe propria rdspundere, sub sancfiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, ¢d datele prezeniate mai jos sunt reale.

Denumirea / numele
Abreviere
Adresa :
Cod Pogtal:
Tara:
Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul Inregistririi:
9. Data Inregistririi:
10. Numdrul de Invegistrare:
11. Obiectul de activitate, pe domenii.
12. Contul de trezorerie:
13. Cota TVA:

ISR e

Data :[ZZ.LL.AA4A]
(numele 5i  prenume) . (semndturd / stampild), in calitate de
,  legal autorizat sa semmez oferta pentru si in numele
. (denumire/nume operator economic)




FORMULARUL 2

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul acord, am fost Instiintat referitor la faptul ci in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
precum si a dispozitiilor legale in vigoare, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea are
statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului ca dateie cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de
subsemnatul, in desfasurarea procedurilor de achizitie publicd precum si in executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierd Oradea, cu respectarea
tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 67%/2016. Scopul colectdrii acestor date il
reprezintd acela de a fi utilizate doar si numai in desfasurarea procedurii de achizitie publicd precum
si In executarea contractului (In cazul In care acesta va fi incheiat cu dumneavoastra).

Am luat la cunostintd asupra faptului ca Tn cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor
date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfigurarea In mod legal a procedurilor, va fi
atrasd dupa sine respingerea ofertei.

{1 mésura in care consider cii este cazul, mi oblig sd Tmi exercit drepturile de acces,
interventie si de opozifie privind datele cu caracter personal furnizate, in conditiile prevazute de
Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisi, semnati i datati, depusi la sediul institutiei.

Avind in vedere cele expuse mai sus, Inteleg sd imi exprim consimtamantul in mod liber si
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de ciire operatorul de date cu caracter
personal, in vederea desfésurarii procedurii de achizitie publicad si executare a contractului.

Data / /

, in calitate de , legal autorizat sa semnez
(rme, semndtura/stampild)
oferta pentru §i in numele

(demuanirea/numele operatorului economic)



FORMULARUL 3

OFERTANTUL (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Citre,
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA
Oradea, Calea Aradului nr. 2; Oradea; Jud. Bihor,
Telefon +40 259400401 fax +40 259268862

Doamnelor / Domnilor,
1. Examinind documentatia privind intocmirea ofeteri, subsemnatul/subsemnatii,
reprezentant/reprezentanti ai ofertantului , ne oferim

(denumirea/numele ofertantului)
sa prestdm servicii de verificare tehnicd a documentatiei de proiectare pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare Termica Corpuri de Clidire C1, C3, C4, C5 si C10” — COD SMIS 116290 — cod
CPV 71322000-1 pentru suma de (lei) (suma in litere §i in
cifie), la care se adaugi taxa pe valoarea addugatd in valoare de ... lei (suma
in litere §i in cifie),

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastri este stabilitd cistigitoare, si prestim
serviciile de verificare tehnicd a documnetatiei de proiectare in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini 5i a documentatiei privind Intocmirea ofertei..

3. Ne angajdm sd mentinem aceastii ofertd valabila pentru o duratd de 30 zile, respectiv
pand la data de si ea va riméne obligatorie pentru noi §i poate fi acceptata
oricAnd Inainte de expirarea pericadei de valabilitate.

4. Pénd la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd, aceasta ofertd, impreuni
cu comunicarea transmisd de dumneavoastré, prin care oferta noastra este stabilita cdgtigatoare, vor
constitul un contract angajant Intre noi.

5. Precizim ci:

0 depunem ofertd alternativd, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de
ofertd separat, marcat in mod clar “alternativa™;
» nu depunem ofertd allernativi.

7. Intelegem ci nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice altd

ofertd pe care o putefi primi.

Data / /
, In calitate de , legal autorizat sa semnez
(nume, semndlural/stampild)
oferta pentru si in numele

{denumirea/numele operator economic)



